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OBR-1 

 

 

PRIJAVA NA JAVNO NAROČILO 
 

 
 
Prijavljamo se na javno naročilo, katerega predmet je IZGRADNJA VRTCA IN 
TELOVADNICE S PODZEMNO GARAŽO OŠ BISTRICA OB SOTLI,  objavljenega na 
Portalu javnih naročil. 
 
Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih: 
 

Naziv gospodarskega subjekta: 
 

 

Naslov gospodarskega subjekta: 
 

 

Zakoniti zastopnik: 
 

 

ID za DDV:  
 

 

Matična številka: 
 

 

Številka transakcijskega računa, odprt pri banki (vpisati je potrebno vse banke, pri katerih ima 
ponudnik odprt račun):  
 
 
Transakcijski račun, ki bo naveden v pogodbi: 
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GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP (manj kot 250 zaposlenih, manj kot 50.000.000 
EUR letnega prometa, manj kot 43.000.000 EUR letne bilančne vsote) 
 

DA      NE 
 

 

Številka telefona: 
 

 

Številka telefaksa: 
 

 

Elektronska pošta: 

 

Kontaktna oseba: 
 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 
 

 
Osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega 
subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem in 
zakoniti zastopniki: 
 

      Ime in priimek      EMŠO 

1             

2             

3             

4             

5             

6   

7   
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VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno označite) 
 

 
Ponudnik 

 

 
Partner v 

skupnem nastopu 

 
Podizvajalec 

Drugi subjekt, katerega 
zmogljivosti bo v skladu z 81. 

členom ZJN-3 uporabljal 
ponudnik 

 
 
Podatki o delu naročila, ki ga bo izvedel posamezni gospodarski subjekt: 
 

Naziv gospodarskega subjekta: 
 

 

Vrsta del, ki jih bo izvedel gospodarski 
subjekt: 
 

 

Vrednost del gospodarskega subjekta v 
EUR brez DDV: 
 

 

 
V primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem v skupnem nastopu, s podizvajalcem ali na podlagi uporabe 
zmogljivosti drugih subjektov, mora vsak gospodarski subjekt priložiti OBR-1 – Prijava na javno naročilo. 
 

 
 

Datum:                                                                                 Podpis odgovorne osebe: 
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OBR-2  

 

 

PONUDBA 
 

 
1. Predmet javnega naročila: 
 
IZGRADNJA VRTCA IN TELOVADNICE S PODZEMNO GARAŽO OŠ BISTRICA 
OB SOTLI 
 
PONUDNIK: 
 

Naziv: 
 
 

Naslov: 
 
 

 
 

Številka ponudbe:  

Datum:  

 
2. Ponudbena vrednost javnega naročila:    
 
Sklop 1: IZGRADNJA VRTCA IN TELOVADNICE S PODZEMNO GARAŽO OŠ  
              BISTRICA OB SOTLI – GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA  
             DELA 
 
 

1. PONUDBENA VREDNOST  
V EUR BREZ DDV 

 

 

2. POPUST ______ % 
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3. PONUDBENA CENA V EUR BREZ 
DDV Z VKLJUČENIM POPUSTOM 

 

 

4. DDV 
 

 

5. KONČNA PONUDBENA 
VREDNOST 

V EUR Z DDV 
 

 

 
Sklop 2: IZGRADNJA VRTCA IN TELOVADNICE S PODZEMNO GARAŽO OŠ  
               BISTRICA OB SOTLI – NOTRANJA OPREMA 
 

1. PONUDBENA VREDNOST  
V EUR BREZ DDV 

 

 

2. POPUST ______ % 
 

 

3. PONUDBENA CENA V EUR BREZ 
DDV Z VKLJUČENIM POPUSTOM 

 

 

4. DDV 
 

 

5. KONČNA PONUDBENA 
VREDNOST 

V EUR Z DDV 
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3. Sodelovanje pri izvedbi:   (ustrezno obkrožite) 
 

pri izvedbi predmeta javnega naročila bodo sodelovali 
partnerji 

DA NE 

pri izvedbi predmeta javnega naročila bodo sodelovali 
podizvajalci 

DA NE 

pri izvedbi predmeta javnega naročila bodo sodelovali 
drugi subjekti, katerih zmogljivosti bo v skladu z 81. 

členom ZJN-3 uporabljal ponudnik 
DA NE 

 
 
Izvajalec jamči za pravilnost svoje ponudbe in izračun ponudbene cene skladno z 

nespremenjenimi projektantskimi popisi in projektno dokumentacijo.  

 
Datum:                                                                           Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
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                      OBR-3  

                   

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO 
PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV 

 

 
Podpisani   ______________________________________________________________ 

(ime in priimek pooblastitelja) 
 
                    
_____________________________________________________________________ 
                                                          (naziv podjetja) 
 
                  _________________________________      __________________________ 
                    Matična št.                                                        Davčna št.: 
 
Podpisani   ______________________________________________________________ 

(ime in priimek pooblastitelja) 
 
                    
_____________________________________________________________________ 
                                                          (naziv podjetja) 
                  _________________________________      __________________________ 
                    Matična št.                                                        Davčna št.: 
 
 
 
Podpisani   ______________________________________________________________ 

(ime in priimek pooblastitelja) 
 
                    
_____________________________________________________________________ 
                                                          (naziv podjetja) 
 
                  _________________________________      __________________________ 
                    Matična št.                                                        Davčna št.: 
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potrjujemo, da dajemo skupno ponudbo na javno naročilo, katerega predmet je 
IZGRADNJA VRTCA IN TELOVADNICE S PODZEMNO GARAŽO OŠ BISTRICA 
OB SOTLI. 
 
  
Pooblaščamo  
______________________________________________________________ 

(ime in priimek) 
 
                    
_____________________________________________________________________ 
                                                                  (naziv podjetja) 
 
 
 
da v našem imenu podpiše ponudbo za javno naročilo _________________________ ter v 
primeru, da bomo v postopku javnega naročila izbrani, pogodbo. 
 
   Datum:                                              Žig:                                     Pooblastitelj: 
    
 
 
 
  Datum:                                              Žig:                                       Pooblastitelj: 
  
 
 
 
  Datum:                                              Žig:                                          Pooblastitelj: 
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OBR-4  

 

        

IZJAVA IN SOGLASJE 

 

 

Ponudnik,  član v konzorciju ponudnika (skupna ponudba),  podizvajalec, drugi subjekti, 
katerih zmogljivosti skladno z 81. členom ZJN-3 uporablja ponudnik: 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
s polno odgovornostjo izjavljamo, da: 

 vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; 
 ne bomo imeli do naročnika oz. posameznega naročnika predmetnega razpisa 

nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, 
oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe 
javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s 
pripravo ponudbene dokumentacije; 

 vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje 
pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo 
zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; 

 v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila in vse pogoje, navedene v razpisni 
dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji 
v celoti sestavni del pogodbe; 

 smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki 
izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v 
Republiki Sloveniji; 

 smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, 
ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in 
kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; 

 bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z 
veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi 
navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; 
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 da bomo izvedli dela, ki so predmet tega naročila, za fiksno nespremenljivo ceno po 
načelu »ključ v roke«., 

 da smo  vse rizike v smislu skrbnosti dobrega izvajalca glede cene pogodbenih del, 
tudi glede nepredvidenih in presežnih del vkalkulirali v ponudbeno ceno, ki izključuje 
kakršnekoli kasnejše zahtevke izvajalca po spremembi cene, uveljavljanju dodatnih 
stroškov oziroma podaljšanju roka izvedbe, 

 bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; 
 bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred 

njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; 
 bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; 
 smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega 

javnega naročila; 
 smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; 
 bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to 

izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; 
 smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; 
 za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. 

člena ZIntPK; 
 so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni. 

 
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in 
zahtevami naročnika: 
 

 nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem 
odstavku 75. člena ZJN-3 (izločitveni pogoj 1),  

 nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri 
imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ 
v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več (izločitveni pogoj 2), 

 nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih 
subjektov z negativnimi referencami (izločitveni pogoj 3), 

 v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno 
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje 
države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (izločitveni 
pogoj 4), 
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 nad gospodarskim subjektom se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega 
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega 
prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naša 
sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti 
niso začasno ustavljene (izločitveni pogoj 5), 

 pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, 
sklenjeni z naročnikom, se niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri 
izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od 
prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene 
druge primerljive sankcije (izločitveni pogoj 6), 

 poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z 
družinskim članom funkcionarja (izločitveni pogoj 7), 

 smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, 
 z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je 

preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, 
 pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali 

zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, 
 izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna 

dokumentacija. 
 
S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za 
katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave! 
 
Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da lahko Občina Bistrica ob Sotli v zvezi z 

oddajo javnega naročila IZGRADNJA VRTCA IN TELOVADNICE S PODZEMNO 

GARAŽO OŠ BISTRICA OB SOTLI, objavljen na Portalu javnih naročil, v skladu s 

sedmim odstavkom 89. členom ZJN-3: 

- popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem 
se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, 

- v primeru, če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske 
napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, 
popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, 
ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne 
matematične operacije, 



 
 
 
 

OBČINA BISTRICA OB SOTLI 
 
 

Javno naročilo: IZGRADNJA VRTCA IN TELOVADNICE  
S PODZEMNO GARAŽO OŠ BISTRICA OB SOTLI 

 

 

 
 

13 
 

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 
 
Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da lahko Občina Bistrica ob Sotli v zvezi z 
oddajo javnega naročila IZGRADNJA VRTCA IN TELOVADNICE S PODZEMNO 
GARAŽO OŠ BISTRICA OB SOTLI, objavljen na Portalu javnih naročil pridobi podatke 
za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – 
eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3. 
 
Datum:                                                                           Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
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        OBR-5                                                  

 

 

IZJAVA O REFERENCAH 
 

 
Izjavljamo, da izkazujemo ustrezne izkušnje / reference in sicer: 
 
SKLOP 1: 
Ponudnik izkazuje ustrezne izkušnje/reference in sicer, da je ponudnik/partner v skupni 
ponudbi ali ponudnikov podizvajalec v zadnjih  desetih  (10) letih pred oddajo ponudbe na 
to javno naročilo kot glavni izvajalec ali kot partner v skupni ponudbi izvedel vsaj  dve 
referenčni deli, ki zajemata izvedbo gradnje objekta s klasifikacijsko oznako CC-SI 126 
(Stavbe splošnega družbenega pomena) v investicijski vrednosti najmanj 3.500.000,00 EUR 
brez DDV, pogoj za priznanje reference je pridobljeno uporabno dovoljenje za objekt, ki je 
bila predmet gradnje. 
 
SKLOP 2: 
Ponudnik izkazuje ustrezne izkušnje/reference in sicer, da je ponudnik/partner v skupni 
ponudbi ali ponudnikov podizvajalec v zadnjih  petih  (5) letih pred oddajo ponudbe na to 
javno naročilo kot glavni izvajalec ali kot partner v skupni ponudbi izvedel vsaj  eno dobavo 
in montažo notranje opreme v objektu s klasifikacijsko oznako CC-SI 126 (Stavbe splošnega 
družbenega pomena) v investicijski vrednosti najmanj 100.00,00 EUR brez DDV. 
 
Reference morajo biti potrjene s strani naročnika investicije. 

 

Zap. 
Št. 

Naslov investicije Naročnik Leto  
izvedbe del  

1.    

2.    

3    

4.    

 
 

Datum:                                                                           Podpis odgovorne osebe ponudnika:                                  
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             OBR-5a                               

    
POTRDILO O REFERENČNEM DELU 

 

Naziv izdajatelja potrdila 
 

 

Naslov 
 

 

Kontaktna oseba 
 

 

Telefonska številka kontaktne 
osebe 
 

 

Elektronski naslov  kontaktne 
osebe 
 

 

 
Potrjujemo, da je izvajalec 
 

Naziv izvajalca (ponudnika) 
 

 

Naslov 
 

 

 
za nas uspešno izvedel naslednji posel: 
 

Naziv posla 
 

 

Leto/obdobje  izvedbe 
 

 

Kraj /območje izvedbe 
 

 

Opis posla  
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Vrednost  (brez DDV): 
 

 

  
 
Dela so bila opravljena po predpisih stroke in ustrezno zaključena. Izvajalec je dela po 
pogodbi opravil kvalitetno in pravočasno. 
 
Zagotavljamo, da so vsi navedeni podatki točni. Zavezujemo se, da bomo v primeru 
preverjanja referenc s strani predstavnika Občine Kozje  omogočili vpogled v originalne 
dokumente, ki dokazujejo verodostojnost navedenih podatkov.  
 
Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo IZGRADNJA VRTCA 
IN TELOVADNICE S PODZEMNO GARAŽO OŠ BISTRICA OB SOTLI objavljen na 
Portalu javnih naročil. 
 
                      
 Datum:                                                                                         Podpis izdajatelja potrdila: 
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OBR-6  

  
 

 
IZJAVA O  TEHNIČNIH IN KADROVSKIH 

ZMOGLJIVOSTIH 
 

 
 
Izjavljamo, da: 
 

- zagotavljamo  ustrezno  tehnično zmogljivost (sodobno gradbeno mehanizacijo in  
opremo), ki omogoča kvalitetno izvedbo naročila v predvidenem roku, skladno z 
zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter predpisi in standardi s 
področja predmeta naročila (Sklop 1), 

- bomo pri izvedbi naročila upoštevali predpise  o emisiji hrupa strojev, ki se uporablja 
na prostem, 

- bomo na gradbišče pred začetkom del na svoje stroške namestili gradbiščno tablo v 
skladu s Pravilnikom o gradbiščih, 

- zagotavljamo potrebne kadrovske zmogljivosti (vodje del, delovodje, kvalificiran in 
nekvalificiran kader, ...) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, 
skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja 
predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo, 

- bomo  upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varnosti in zdravju pri delu, 
- bomo pri Sklopu 1 zagotovili vodjo del, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del po 19. 

členu Gradbenega  zakona in je  v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega 
javnega naročila sodeloval kot vodja del pri najmanj enem referenčnem delu, ki 
zajema izvedbo gradnje stavbe s klasifikacijsko oznako CC-SI 126 (Stavbe splošnega 
družbenega pomena) v investicijski vrednosti najmanj 3.500.000,00 EUR brez DDV, 
pogoj za priznanje reference je pridobljeno uporabno dovoljenje za stavbo, ki je bila 
predmet gradnje. 
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K ponudbi prilagamo: 

 Seznam gradbene mehanizacije in opreme 

 Seznam kadra, ki bo sodeloval pri javnem naročilu 

 Obrazec - vodja del (OBR-6a) – Sklop 1 

 Potrdilo – vodja del (OBR-6b) – Sklop 1 

 dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo del po 19. členu Gradbenega zakona – 
Sklop 1 
 

 
 

Datum:                                                                           Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
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OBR-6a  

  
 

 
OBRAZEC - VODJA DEL 

 

           
  
Vodja del:        
 

Ime in priimek 
 

 

Strokovna izobrazba 
 

 

Strokovni izpit 
 

da/ne 

Leta delovnih izkušenj 
 

 

Potrdilo o članstvu IZS 
 

Številka:                                                  Datum: 

Zaposlen pri 
 

 

 
Referenčna lista vodje del: 
 

Zap. št. Referenčni 
naročnik 

Naziv posla Čas realizacije Pogodbena vrednost 
brez DDV 

  
 

   

  
 

   

 
Datum:                                                                          Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
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OBR-6b  
  
 

 

POTRDILO - VODJA DEL 
 
 

 

Naziv izdajatelja potrdila 
 

 

Naslov 
 

 

Kontaktna oseba 
 

 

Telefonska številka kontaktne 
osebe 
 

 

Elektronski naslov  kontaktne 
osebe 
 

 

 
Potrjujemo, da je  
 

Ime in priimek vodje del 
 

 

 
odgovorno in vestno sodeloval kot odgovorni vodja del pri naslednjih delih: 
 
 

Naziv posla 
 

 

Leto/obdobje  izvedbe 
 

 

Kraj /območje izvedbe 
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Opis posla 
 

 
 

Vrednost  (brez DDV): 
 

 

  
Zagotavljamo, da so vsi navedeni podatki točni. Zavezujemo se, da bomo v primeru 
preverjanja referenc s strani predstavnika Občine Kozje  omogočili vpogled v originalne 
dokumente, ki dokazujejo verodostojnost navedenih podatkov.  
 
Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo IZGRADNJA VRTCA 
IN TELOVADNICE S PODZEMNO GARAŽO OŠ BISTRICA OB SOTLI, objavljen na 
Portalu javnih naročil. 
                        
 Datum:       
                                                           Podpis izdajatelja potrdila: 
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OBR-7  

 

 

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU OKOLJSKIH ZAHTEV 
 

 
 

Izjavljamo,  da bomo upoštevali vse v razpisni dokumentaciji zahtevane okoljske zahteve iz 
Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list  RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP)  
ter zahteve, določene  v tehničnih specifikacijah Primerov okoljskih zahtev in meril 
(objavljeni na spletni strani https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html), in sicer za naslednje 
predmete: 
 

 hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni 
stroji, sesalniki in klimatske naprave, 

 pohištvo, 
 grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode, 
 sanitarne armature, 
 oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje, 
 stenske plošče, 
 električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih, 
 stavbno pohištvo. 

 
 
V primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, bomo najkasneje pri primopredaji 
objekta predložili vso zahtevano  tehnično dokumentacijo oz. ustrezna dokazila, zahtevana v 
razpisni dokumentaciji. 
 
 
 
Datum:                                                                          Podpis odgovorne osebe ponudnika: 

 
 

https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
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OBR-8  

  

 

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V 
LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA 

 

 
 
Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo)  podajamo 

 

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU 

PONUDNIKA/PODIZVAJALCA 

 

PODATKI O PONUDNIKU/PODIZVAJALCU: 
Opomba:  
vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem 
podjetniku posamezniku, društvu, združenju,… 
 
Naziv: 
___________________________________________________________________ 
Sedež: 
___________________________________________________________________ 
Matična številka: 
____________________________________________________________ 
ID za DDV ali davčna številka: 
_________________________________________________ 
 
UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU 
PONUDNIKA/PODIZVAJALCA: 
Opomba:  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3056


 
 
 
 

OBČINA BISTRICA OB SOTLI 
 
 

Javno naročilo: IZGRADNJA VRTCA IN TELOVADNICE  
S PODZEMNO GARAŽO OŠ BISTRICA OB SOTLI 

 

 

 
 

24 
 

vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
ponudnika/podizvajalca: 

– za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva; 

– za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva. 
Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. 
V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca več, dodajte vrstice v tabeli, če 
obrazec izpolnjujete v elektronski obliki, oz. jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi 
potrebnimi podatki. 
 

Št. 
Ime in priimek /  

Naziv pravne osebe 

Naslov prebivališča /  

Sedež pravne osebe 
Delež lastništva 

1    

2    

….    

 

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH 
 
Opomba:  
V primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika/podizvajalca tihi družbeniki, je za 
vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke: 

– za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva; 

– za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva. 
Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva. 
 

Št. 
Ime in priimek /  

Naziv pravne osebe 

Naslov prebivališča /  

Sedež pravne osebe: 
Delež lastništva: 

1    

2    

….    
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IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV 

Opomba:  

V primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo: 

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika/podizvajalca 

_________________________________(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca) 

ni tihih družbenikov. 

 

POVEZANE DRUŽBE 
 
Opomba:  
 
V primeru, da so s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe, za katere se glede na 
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s 
ponudnikom/podizvajalcem, ponudnik/podizvajalec izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi 
podatki: 

– naziv in naslov povezane družbe, 

– vrsta povezave in/ali delež lastništva. 
Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe. 

 

Št. 
Naziv povezane 

družbe: 
Naslov povezane družbe: 

Vrsta povezave 

/ Delež 

lastništva: 

1    

2    

….    

 

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB 

 

Opomba:  

v primeru, da povezanih družb s ponudnikom/podizvajalcem ni, ponudnik poda izjavo: 
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Izjavljamo, da s ponudnikom/ podizvajalcem 

_______________________________________ 

(naziv in sedež 

ponudnika/podizvajalca) 

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 

da so povezane. 

 

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 

ponudnika/podizvajalca jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano 

izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o 

integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave 

ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. 

 

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 
2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o 
javnem naročanju. 
 

Kraj: ______________     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 

žig 

Datum: ______________     ______________________________ 

 

Podpis zakonitega zastopnika 

______________________________ 
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OBR-9  

  

 

IZJAVA O OMEJITVI POSLOVANJA 
 

 
 
Skladno s petim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB in 158/20) podajamo sledečo 
 
 

I Z J A V O 
GLEDE OMEJITVE POSLOVANJA 

 
 

Spodaj podpisani __________________________________, odgovorna oseba 
(ime in priimek) 

 
poslovnega subjekta _______________________________________  

                                    (naziv) 
 

izjavljam, da 
 
kot poslovni subjekt nismo povezani z nobenim izmed funkcionarjev Občine Bistrica ob 
Sotli in po našem vedenju nismo povezani z družinskim članom nobenega izmed 
funkcionarjev Občine Bistrica ob Sotli na način, v katerem bi bil funkcionar ali njegov 
družinski član: 

- udeležen kot naš poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali 

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri 
naših ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. 

 
 
 
Kraj in datum: _______________      žig                  Podpis odgovorne osebe: 
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OBR-10  

  
 

      

 

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S 
PODIZVAJALCI 

 

 
 
 
 

Opomba: 

- izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem. 
 
 
 
Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem. 
 
 
 
Datum:                                                                          Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
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OBR-11 

 
 
SEZNAM PODIZVAJALCEV  
 
1. 

Naziv podizvajalca:  

Naslov:  

Matična številka:  

ID za DDV:  

Zakoniti zastopnik:  

Kontaktna oseba:  

Tel. št.:  

e-mail:  

TRR:   

Del javnega naročila, ki se 
odda v podizvajanje 

 

 
2. 

Naziv podizvajalca:  

Naslov:  

Matična številka:  

ID za DDV:  

Zakoniti zastopnik:  

Kontaktna oseba:  

Tel. št.:  

e-mail:  
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TRR:   

Del javnega naročila, ki se 
odda v podizvajanje 

 

 
 
3. 

Naziv podizvajalca:  

Naslov:  

Matična številka:  

ID za DDV:  

Zakoniti zastopnik:  

Kontaktna oseba:  

Tel. št.:  

e-mail:  

TRR:   

Del javnega naročila, ki se 
odda v podizvajanje 

 

 
 
 
* Opomba: obrazec se lahko kopira. 
 
Datum:                                                                           Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
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OBR-11a 

 
 

ZAHTEVA PODIZVAJALCA – 
SOGLASJE K NEPOSREDNEMU PLAČILU 

 
 

IZJAVLJAMO, 
 

 DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika; 
 NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika. 

 
Neposredna plačila se izvedejo na podlagi potrjene situacije s strani glavnega 
izvajalca, ki se mu priloži s strani glavnega izvajalca predhodno potrjena situacija 
podizvajalca. 
 
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s 
podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati 
podizvajalčeve terjatve do ponudnika. 
 
*V primeru, da ponudnik nastopa z večimi podizvajalci, se zahteva ustrezno kopira. 
 
 
Datum:                                                                          Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
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OBR-12                                                                                                                                          

        
 

 

MENIČNA IZJAVA 
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 

 

 
 
Naročniku Občini Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli,  kot 
zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila IZGRADNJA VRTCA 
IN TELOVADNICE S PODZEMNO GARAŽO OŠ BISTRICA OB SOTLI izročamo 
bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. 
 
Nepreklicno izjavljamo, da pooblaščamo naročnika OBČINO BISTRICA OB SOTLI, da 
lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno 
naročilo IZGRADNJA VRTCA IN TELOVADNICE S PODZEMNO GARAŽO OŠ 
BISTRICA OB SOTLI, pod številko objave __________________, skladno z določili 
razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis v vseh neizpolnjenih delih za 
znesek ____________ EUR.  
 
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico 
plačati, ko dospe, v plačilo.  
 
Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje.  
 
Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.  
 
Ponudnik hkrati pooblašča naročnika OBČINO BISTRICA OB SOTLI, da predloži menico 
na unovčenje in izrecno dovoljuje banki izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo 
oz. pooblastilo vsem bankam, kjer imam odprte TRR. 
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Naročnika OBČINO BISTRICA OB SOTLI pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z 
zgoraj navedenim zneskom in z vsemi ostalimi predvidenimi podatki ter jo na naš račun 
unovči  primeru, če: 
 

- ponudnik umakne ali na nedopusten način spremeni ponudbo v času njene 
veljavnosti,  

- izbrani ponudnik odkloni ali pogojuje podpis pogodbe v skladu z določili 
razpisne dokumentacije, 

- izbrani ponudnik ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v skladu z določili razpisne dokumentacije. 

 
Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za 
resnost ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________. 
 
Menica je unovčljiva pri: _______________ 
 
s transakcijskega računa (TRR) pri vseh bankah oziroma finančnih inštitucijah, ki v času 
unovčenja menice vodijo transakcijski račun izdajatelja menice. 
 
Priloga:  
- bianco menica, podpisana in žigosana 

 
Kraj: _______________ 

Izdajatelj menice: _______________ 

Datum: _______________ 
 

(žig in podpis) 
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OBR-13                                                                                                                                          

        
 

        

IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA 
DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

 
 
 

 
IZJAVLJAMO 

 
 
da bomo naročniku v primeru, da bomo izbrani kot izvajalci javnega naročila IZGRADNJA 
VRTCA IN TELOVADNICE S PODZEMNO GARAŽO OŠ BISTRICA OB SOTLI, 
predložili  finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v  skladu z 
razpisno dokumentacijo. 
 
 
 
Datum:                                                                           Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
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OBR-14                                                                                                                                          

 

        

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 
OBVEZNOSTI  

 

 
 

Naziv izdajatelja:       

Kraj in datum:       

Finančno zavarovanje št.:       
 
 
Upravičenec :  
Naslov :  
 
V skladu s pogodbo       (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,...), sklenjeno med       
(polno ime in naslov upravičenca), in       (naziv izvajalca) za izvedbo       (predmet  
pogodbe ) v vrednosti      EUR, je izvajalec dolžan predložiti bančno garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi. 
 
Na podlagi navedenega se kot izdajatelj te bančne garancije nepreklicno zavezujemo, da vam 
bomo na vaš prvi poziv, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjene 
pogodbe in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom na podlagi le-te, plačali vsak znesek do 
maksimalne višine  
 

      EUR. 
 
Zavezujemo se, da vam bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka za plačilo, 
na prvi poziv plačali zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v 
svojem zahtevku navedete, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil v skladu z 
določili zgoraj navedene pogodbe. 
 
Zahteva za unovčenje garancije mora biti predložena banki in mora vsebovati: 

1. zahtevek naročnika za unovčenje garancije in 

2. original garancije št.      . 
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Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Garancija velja do vključno  dne      , razen za zavarovanje odgovornosti, kjer bančna garancija 
velja do dne      . 
 
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša 
pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko 
naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 
 
Garancijo lahko uveljavlja le upravičenec ali njegov pravni naslednik. 
 
 
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem 
pravu. 

Izdajatelj 
(žig in podpis) 
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OBR-15                                                                                                                                          

 
 

 

        

IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA 
ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

 

 
 
 
 

 
IZJAVLJAMO 

 
 
da bomo naročniku v primeru, da bomo izbrani kot izvajalci javnega naročila IZGRADNJA 
VRTCA IN TELOVADNICE S PODZEMNO GARAŽO OŠ BISTRICA OB SOTLI, 
predložili  finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v  skladu z razpisno 
dokumentacijo. 
 
 
 
Datum:                                                                           Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
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OBR-16                                                                                                                                          

        

        

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V 
GARANCIJSKEM ROKU 

 
 
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) 
 
Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnik javnega naročila) 
Datum:       (vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA GARANCIJE: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU  
 
ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije) 
 
GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega 
naročanja izbranega ponudnika) 
 
UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila) 
 
OSNOVNI POSEL: dolžnost naročnika garancije v zvezi s pogodbo …. (vpiše se ime, številko in 
datum pogodbe) … sklenjeno med … (vpiše se ime naročnika garancije in ime upravičenca 
garancije) … za ... (vpiše se predmet pogodbe) … v vrednosti … (vpiše se pogodbena vrednost) …  
 
ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: EUR       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: 
evrov…..) 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina) 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
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OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v 
elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov ___________  
(Navede se SWIFT naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT 
naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila. V tem 
primeru za navedbo SWIFT naslova še navede: ''Banka prejemnica SWIFTa je pooblaščena za 
sprejem sporočila po SWIFT sistemu.'') 
 
KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih 
listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT 
naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem 
garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.) 
 
DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v 
postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na 
prvi poziv v roku petih (5) delovnih dni po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek 
do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni 
obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), z izjavo upravičenca, ki 
je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je 
priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu 
naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti 
garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem 
pravu. 
 
Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri 
MTZ pod št. 758. 
 
           garant   

      (žig in podpis) 
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Opomba: Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila in sicer v vsebini, ki se nanaša 
na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, ali bo izbrani ponudnik prijavil 
sodelovanje podizvajalcev in podobno. 

                                                                                                                                         OBR-17 

 

 

OSNUTEK POGODBE  
 

 
OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, ki jo 
zastopa župan Franjo DEBELAK (v nadaljevanju naročnik) 
 
Matična št.: 1357450 
Davčna št.: 22562602                                                                
 
in 
 
________________________________________________________________,  
ki ga zastopa ____________________________________________________ (v 
nadaljevanju izvajalec) 
 
ID št. za DDV: _______________ 
matična številka:_____________                    

                                                                  
s k l e n e t a 
 

G R A D B E N O  P O G O D B O – 
 

IZGRADNJA VRTCA IN TELOVADNICE S PODZEMNO GARAŽO 
OŠ BISTRICA OB SOTLI 

 
SKLOP 1: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA 

št.: 
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I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

- je naročnik dne ______na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu 
po  postopku naročila male vrednosti, katerega predmet je  bila  Izgradnja vrtca in 
telovadnice s podzemno garažo OŠ Bistrica ob Sotli, 

- je bil izvajalec izbran z Odločitvijo o oddaji javnega naročila številka: _______ z dne 
_______. 

2. člen 
 
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo investicijo:  
 
IZGRADNJA VRTCA IN TELOVADNICE S PODZEMNO GARAŽO OŠ 
BISTRICA OB SOTLI, Sklop 1: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA 
DELA. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel v skladu s svojo ponudbo št. 
___________ z dne ___________, določili te pogodbe, projektno dokumentacijo z materiali 
in v kvaliteti, ki jo zahteva naročnik, z navodili strokovnega nadzora naročnika, gradbenim 
dovoljenjem, veljavno zakonodajo in standardi,   pravili stroke, kot dober gospodar, naročnik 
pa se zavezuje izvajalcu plačati dogovorjeni znesek za izvedbo del. 
 
Objekt se gradi kot skoraj nič-energijska stavba, v skladu z elaboratom energijske 
učinkovitosti skoraj nič-energijske stavbe, ki je del PZI dokumentacije št. 14/2020, julij 2022. 
 

3. člen 
 
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da 
je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za 
pravilno izvedbo del ter zaradi tega ne bo imel dodatnih zahtevkov do naročnika.  
 
Izvajalec izjavlja, da je že pri pripravi ponudbe pregledal vso projektno in razpisno 

dokumentacijo in da je seznanjen s  razpisnimi pogoji naročnika,  tehničnimi pogoji gradnje 
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ter s projektno dokumentacijo  in s to dokumentacijo soglaša, ter jo je upošteval v ponudbeni 

ceni. Izvajalec izjavlja, da je projektno dokumentacijo tudi količinsko preveril. 

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu na podlagi izvedenega ogleda objekta in terena znani 
tako gradbišče in obstoječe stanje objekta, vključno z geološko sestavo tal, način temeljenja 
obstoječega objekta, sistem gradnje in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz 
naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustreznega poznavanja objekta, 
ki je predmet  te pogodbe ter se zavezuje, do bo tovrstne morebitne pomanjkljivosti ustrezno 
saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi 
zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost 
posameznih delov ali objekta kot celote in pogodbena cena izgradnje objekta. 
 
Izvajalec je materialno in kazensko odgovoren za upoštevanje minimalnih življenjskih in 

higienskih standardov, upoštevanje varstva pri delu in izvajanja delovnopravne zakonodaje za 

delavce na gradbišču. Prav tako je dolžan vso dokumentacijo o zaposlenih delavcih hraniti na 

gradbišču za primer inšpekcijskih pregledov. 

4. člen 
 

Če izvajalec v projektni dokumentaciji opazi pomanjkljivosti ali nepravilnosti, je dolžan o tem 
nemudoma in pisno obvestiti naročnika in njegovega nadzornika ter predlagati novo rešitev, 
ki jo tudi cenovno ovrednoti. 
 
Morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti v projektni dokumentaciji ne odvezujejo izvajalca 
od pravilne in strokovne izvedbe del oziroma izvedbe del kot so določena s to pogodbo. 
 

5. člen 
 
Izvajalec predloži naročniku v roku petih (5) delovnih dni po veljavnosti te pogodbe 
podroben tedenski terminski plan s faznimi roki ter z jasno terminsko označenimi delovnimi 
procesi, ki jih je možno terminsko slediti  in s končnim rokom za izvedbo pogodbenih del 
vključno z datumom tehničnega pregleda in odprave pomanjkljivosti  za izvedena dela, 
ugotovljene na kvalitetnih pregledih. 
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6. člen 
 
Pogodbeni stranki soglašata, da so sestavni deli te pogodbe: 
 

- ponudba izvajalca št. _______________ z dne ______________ s popisom del, 
- projektna dokumentacija PZI, engenerija, Vid ŽOGAN s.p.,  Zdraviliški trg 15, 3250 

Rogaška Slatina, številka projekta 14/2020, julij 2021, 
- pravnomočno gradbeno dovoljenje številka: 351-153/2021, katero je izdala UE 

Šmarje pri Jelšah dne 12. 6. 2021, 
- grobi terminski plan izvedbe, 
- soglasja podizvajalcev za neposredna plačila, 
- podpisani razpisni pogoji iz razpisne dokumentacije. 

 
II. POGODBENA VREDNOST 

 
7. člen 

 
Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe znaša: 
 
 

pogodbena cena (brez DDV): __________________________EUR 
 

(z besedo: ______________________________________________________/100 evrov). 
 

DDV: _______________________EUR 
 

pogodbena cena (z DDV): ________________________________EUR. 
 

V primeru spremembe stopnje DDV, po kateri se obračuna DDV po tej pogodbi, se DDV 

obračuna po vsakokratni veljavni stopnji in pogodbenima strankama zaradi spremembe 

stopnje DDV ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi. 
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8. člen 
 
Izvajalec bo opravil dela, ki so predmet te pogodbe, za fiksno nespremenljivo ceno po načelu 
»ključ v roke«. 
 
Pogodbena cena vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa 
vpliv manjkajočih del nanjo. 
 
Pogodbena cena je nespremenljiva do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti ter se ne 
spremeni zaradi povečanja cen med gradnjo, razen kar določa veljavna zakonodaja glede 
možnosti spremembe takšne cene zaradi spremenjenih okoliščin (določbe 656. člena 
Obligacijskega zakonika). 
 
Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je vse rizike v smislu skrbnosti dobrega izvajalca 
glede cene pogodbenih del, tudi glede nepredvidenih in presežnih del vkalkuliral v 
ponudbeno ceno in kasneje dogovorjeno pogodbeno ceno, ki izključuje kakršnekoli kasnejše 
zahtevke izvajalca po spremembi cene, uveljavljanju dodatnih stroškov oziroma podaljšanju 
roka izvedbe.  
 
V primeru, da bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za elemente, na podlagi katerih je bila 
cena določena (predhodno mora biti znana cena tega materiala v pogodbeni kalkulaciji), 
lahko izvajalec pod pogoji iz 656. člena Obligacijskega zakonika poda zahtevek zaradi 
spremembe končne pogodbene cene. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta v primeru, 
da med njima ne bi bilo soglasja glede upravičenosti izvajalčevega zahtevka zaradi 
spremembe cene, prvenstveno poskušali morebitna nesoglasja rešiti po mirni poti, tako da 
bosta angažirali sodnega izvedenca ustrezne stroke, katerega stroške bosta krili vsaka do ene 
polovice, pri čemer sta pogodbeni stranki dolžni to izvesti najkasneje do končnega obračuna.  
 
Izvajalec se izrecno zavezuje, da v nobenem primeru zaradi podanega zahtevka za 

spremembo cene ali zaradi nerešenega ali zavrnjenega zahtevka ali nedoseženega soglasja z 

naročnikom za spremembo cene, ne bo prekinil z izvedbo del ali dela ustavil ali zaprl 

gradbišče ali odstopil od pogodbe ali ne izvajal del v skladu z določili te pogodbe in v 

pogodbenih rokih.  
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V primeru, da izvajalec krši to določbo te pogodbe, je naročnik upravičen izvajalcu 
obračunati pogodbeno kazen v višini 10% končne pogodbene cene in unovčiti finančno 
zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih del.  
 
V primeru spremenjenih okoliščin skleneta pogodbeni stranki aneks h gradbeni pogodbi ob 
upoštevanju določb 95. člena ZJN-3. 
 
Izvajalec izvede vsa pogodbena dela na objektu za zgoraj dogovorjeno ceno, pri čemer 
morajo biti dela tehnično pravilno in kvalitetno izvedena tako, da bo zagotovljena njegova 
funkcionalnost, uporabnosti in skladnost, z naročnikovimi zahtevami. Vsa morebitna 
popravila, dopolnitve ali potrebno odpravo pomanjkljivosti, ki se jih ugotovi s strani 
naročnika ali nadzornika ali upravnega organa v postopku izdaje uporabnega dovoljenja, 
gredo v breme izvajalca. 

9. člen 
 
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, 
predvidenih s projektno in ostalo dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo 
niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so 
potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti ter namembnosti objekta. 
Izvajalec mora upoštevati bistvene zahteve po GZ-1. 
 
V pogodbeni ceni so zajeti zlasti: 
 
- vsi stroški porabe energije, vode, kanalščine in drugih komunalnih storitev, vsi stroški 
varnostnih ukrepov na gradbišču, ureditve in vzdrževanja gradbišča, vključno s higienskimi 
prostori za delavce, s opremljenim, ogrevanim in hlajenim prostorom za nadzornika oz. za 
koordinacije za ves čas gradnje ter stroške sanitarij, postavitev in odstranitev odrov, stroški 
varovanja gradbišča, objekta, materiala in opreme, delovnega orodja in stroje, ter ustrezno 
urejenega prostora za koordinacijske sestanke, stroški morebitno potrebnega zavarovanja 
dokazov stanja sosednjih objektov in premoženja (video in foto posnetki, cenilna poročila ... 
),  
- vsi manipulativni stroški, stroški mehanizacije kakor tudi vsi drugi stroški, ki so potrebni, da 
se pogodbena dela izvedejo,   
- vsi stroški za pripravljalna in izvedbena gradbena dela, stroški priprave in ograditve 
gradbišča, za material, transport, pomožni material in orodja, zakonske in druge obveznosti, 



 
 
 
 

OBČINA BISTRICA OB SOTLI 
 
 

Javno naročilo: IZGRADNJA VRTCA IN TELOVADNICE  
S PODZEMNO GARAŽO OŠ BISTRICA OB SOTLI 

 

 

 
 

46 
 

za vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del, stroški za preiskave in ateste, stroški 
finančnih zavarovanj, stroški izvajalčevega in varnostnega nadzora, stroški potrebnih 
dovoljenj in upravnih ali drugih postopkov, stroški izročitve, stroški zavarovanja del, stroški 
za varnost pri delu, stroški načrta organizacije gradbišča , vse potrebne delovne odre, 
varovanje izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku, stroški začasnih priključkov za 
elektriko, vodo, telefon, fax ter njihovo porabo in vsi stroški tekočega čiščenja,  
- vsi stroški pridobitve izjave o skladnosti in izjave o lastnostih, preiskav in poročil, ki so 
predpisani v zvezi z dokazovanjem kvalitete izvedenih del ter materialov in morajo biti na 
gradbišče dostavljene pred vgradnjo materiala, 
- projekt betona ter ostale delavniške načrte za izvedbo objekta, 
- stroški deponije in odvoza materiala iz gradbišča, 
- stroški vzdrževanja prevoznosti in čiščenja dostopne ceste do gradbišča za  vozila,  
- stroški za popravilo poškodb v zvezi z gradnjo na že izgrajeni infrastrukturi okolice,  
- stroški zakoličbe posameznih objektov,  
- stroški atestacije vgrajenih materialov (vsi tuji dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski  
jezik in nostrificirani od pooblaščene institucije),  
-stroški navodil za delovanje in vzdrževanje posameznih delov objekta in objekta kot celote 
- strošek ukrepov za delo pozimi (odstranitev snega, ogrevanje, pokrivanje, začasne 
nadstrešnice, dodatna sredstva proti zmrzovanju betona, itd),  
- strošek izdelave dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja (DZO),   
-stroški ločenih sanitarij za vodstvo gradbišča, investitorja in nadzor. 
 

III. DODATNA DELA 
 

10. člen 
 
Pogodbena cena ne obsega morebitnih pozneje naročenih del to je dodatnih del.  
 
V primeru, da bo naročnik od izvajalca zahteval izvedbo poznejših - dodatnih del izven 

pogodbenega popisa, se bo vrednost poznejših del določila v skladu s parametri, na podlagi 

katerih je bila določena vrednost pogodbenih del (kalkulativne cene; vrednost del, vrednost 

materiala in opreme, popusti, itd., ki morajo biti del pogodbenega predračuna).  
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Izvajalec sestavi za morebitna dodatno naročena dela predračun, pogodbeni strani pa 
skleneta aneks h gradbeni pogodbi ob upoštevanju določb 95. člena ZJN-3, v kateri se 
dogovorita o načinu izvedbe takih del, načinu obračuna in plačilu.  
 
V primeru, da izvajalec izvede dela v nasprotju s prejšnjim odstavkom, ni upravičen do 
plačila. 
 
Če ni dogovorjeno drugače in dodatna dela objektivno ne vplivajo na časovno dinamiko del, 
se morajo vsa dodatna dela izvajati v okviru pogodbeno dogovorjenih terminov. 
 

IV. ROK ZA IZVEDBO DEL 
 

11. člen 
 

Izvajalec se obvezuje  dokončati dela iz 2. člena te pogodbe v naslednjih rokih: 
 

 pričetek del takoj po uvedbi v delo, predvidoma ……..  

 zaključek del do 31. 5. 2026, 

 uporabno dovoljenje  do 30. 7. 2026. 
 

Dodatni vmesni roki izvedbe (zaključene posamezne faze gradnje objekta) se bodo vključili v 
pogodbo, ko bo izbrani ponudnik dostavil terminski plan izvedbe, ki je sestavni del pogodbe. 
Faze morajo biti jasno označene (izkop, objekt do kote 0.00, zaključena krovsko kleparska 
dela, izvedeni estrihi na objektu, izvedeno stavbo pohištvo, dokončana fasaderska dela).  
 
Pogodbeni rok je fiksen in bistvena sestavina pogodbe. 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne pogodbeni rok teči z dnem uvedbe izvajalca v 

delo.  

Za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, v smislu zaključka del, se šteje izpolnitev 

naslednjih pogodbenih obveznosti:  

 uspešno opravljen tehnični pregled za UD, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, 
ugotovljenih  na tehničnem pregledu, 
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 pridobljeno uporabno dovoljenje, 

 izročitev predpisanih certifikatov, a testov, garancijskih listov in izjav o skladnosti za 
opremo in naprave, 

 podpis primopredajnega zapisnika ter končnega obračuna. 
 

Najkasneje do potrditve končnega obračuna je izvajalec dolžan naročniku predložiti finančno  

zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v skladu s 23. členom te pogodbe. 

12. člen 
 
Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del naslednji delovni dan 
po uvedbi v delo.  Naročnik bo izvajalca uvedel v delo v roku petih (5) delovnih dni od 
podpisa pogodbe. Za čas uvedbe v delo se šteje dan na katerega naročnik in izvajalec 
opravita primopredajo zemljišča in obstoječih objektov, kjer se bodo dela izvajala ter vso 
potrebno dokumentacijo za izvedbo del. Datum uvedbe izvajalca v delo se vpiše v zapisnik o 
uvedbi v delo  in v gradbeni dnevnik. 
 
Pri uvedbi v delo naročnik: 
 

- izroči izvajalcu gradbišče, ki obsega predvsem ne pa izključno zagotovitev pravice 
dostopa na gradbišče izvajalcu, 

- poskrbi za Prijavo gradnje in izroči izvajalcu s strani pristojnega upravnega organa za 
gradbene zadeve potrjen obrazec o prijavi začetka gradnje, 

- izroči izvajalcu Obrazec prijave gradbišča pred začetkom dela, ki ga je naročnik podal 
na Inšpektorat RS za delo in ga mora izvajalec namestiti na vidno mesto na 
gradbišču, 

- imenuje koordinatorja za varnost pri delu in izroči varnostni načrt izvajalca,  

- imenuje nadzornika na objektu, 

- potrdi Načrt organizacije gradbišča, ki ga izdela izvajalec, 

- potrdi  terminski plan, ki ga izdela izvajalec. 
 

Če izvajalec ne začne izvajati del v roku, ki je določen s pogodbo, mu mora naročnik pustiti 

primeren poznejši rok za začetek del, ki ni daljši od 5 (petih) delovnih dni. Če izvajalec ne 
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začne z deli niti v takšnem dodatnem roku, lahko naročnik takoj odstopi od te pogodbe. Pri 

tem lahko naročnik od izvajalca zahteva povračilo vse škode. Vse morebitne višje stroške, 

pogodbeno kazen in škodo, ki s tem naročniku nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. 

Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela. 

V primeru prekoračitve roka za dokončanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te 
pogodbe odgovarja naročniku za vsako škodo, ki mu pri tem nastane.  
 
V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko 
vplivajo na dinamiko izvajanja gradbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma, 
najkasneje pa v roku petih (5) delovnih dni, obvestiti naročnika in nadzornika. Zamuda glede 
na terminski plan izvajanja del  mora nastati iz razlogov, ki jih izvajalec ne bi mogel 
predvideti, niti preprečiti ali jih odvrniti (naravne nesreče, nepredvidljive fizične ovire na 
gradbišču in podobno). 
 
Zahteva za podaljšanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena z navedbo števila 
dni predvidenega podaljšanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljšanje 
povzroči. 
 
Izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka zaradi  okoliščin, ki so nastopile po preteku 
roka za izvajanje del. 
 
V primeru, da so takšne okoliščine izredne in utemeljene, lahko naročnik podaljša rok za 
dokončanje del.  Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.  
 
V primeru podaljšanja roka dokončanja del, mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno 
podaljšanje veljavnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
S podaljšanjem roka se mora pisno strinjati naročnik, drugače podaljšanje roka ne velja. 

 
V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 
13. člen 

 
Naročnik se obvezuje, da bo: 
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- izvajalca uvedel v delo v petih (5) delovnih dnevih po veljavnosti te pogodbe, 

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo,  

- pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je 
potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je 
naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej 
pogodbi, 

-  tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno 
med izvajanjem del (vključno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne 
dokumentacije), tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih 
rokih, 

- v skladu z veljavno zakonodajo imenoval nadzor oz. odgovornega nadzornika, ki bo 
izvajalcu v imenu naročnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo, nadzoroval 
potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal količine in cene 
uporabljenega materiala, opreme in del, 

- zagotovil dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela,  

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s 
projektno dokumentacijo, 

- obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale 
na potek in obseg predmeta pogodbe.  

 

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

14. člen 

Izvajalec je dolžan opraviti vsa dodatna, presežna, nepredvidena, manjkajoča in več dela, ki 
so potrebna za funkcionalnost izvedbe kompletnega objekta 
 
Pogodbena dela bodo opravljena strokovno pravilno, upoštevajoč solidnost gradnje po 
veljavnih predpisih, standardih, pravilih stroke in običajih ter ob uporabi takšnih materialov, 
kot so predvideni v projektu in popisu del. 
 
Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pisnim 

pristankom  naročnika in. njegovega nadzora.  Izvajalec mora predhodno pridobiti pisno 
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potrditev za spremembe in odstopanja od načina izvedbe in kvalitete materiala tudi s strani 

projektanta. 

Prav tako se izvajalec obvezuje, da odgovarja za kvaliteto materialov, kvaliteto izvedbe in 

izvedbo v dogovorjenih rokih za celoten objekt, ne glede na to, ali jih izvaja sam, ali s svojimi 

podizvajalci, ali pa s pogodbenim partnerjem.  

Izvajalec se zavezuje, da bo na svoje stroške po končanih krovsko-kleparskih delih na strehi 

in na terasi naredil vodotesni preizkus strehe in terase z nalivanjem vode do višine, ki bo 

določena pred preizkusom oz. z drugimi tehničnimi sredstvi, ki ugotavljajo vodotesnost. 

Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbišče prototip naročenih 

izdelkov brez posebnega doplačila, oziroma pri dostavi na gradbišče predložiti vzorce 

posameznih materialov oz. veljavne ateste za ta material. Izvajalec lahko začne z deli oz. 

vgradnjo materiala šele takrat, ko bo investitor oz. njegov nadzornik pisno odobril vzorce z 

veljavnimi atesti oz. izjavami. 

Izvajalec je dolžan pred  dostavo materiala predati naročniku ateste (Izjave o skladnosti) za 

vse materiale in izdelke, za katere je to potrebno po veljavnih predpisih in po razpisnih 

pogojih naročnika.   

Izvajalec se obvezuje, da bo vgrajeval materiale in opremo proizvajalcev, kot so zapisani v 

projektantskem popisu, razen za tiste postavke, za katere se bosta pogodbeni stranki 

dogovorili drugače in sklenili za to pisni aneks k tej pogodbi. 

Izvajalec se obvezuje popraviti na svoje stroške vso eventualno škodo, ki bi jo s svojimi deli 

povzročil na parceli naročnika, njegovih objektih, sosednjih parcelah ali na dovoznih cestah 

do gradbišča. 

15. člen 

Pred pričetkom del mora izvajalec preveriti vse mere na objektu (prevzeti zakoličbo po 

zakoličbenem načrtu) ter opremiti gradbišče v skladu z gradbenim zakonom. Če opazi 

napake ali nejasnosti v projektu, je dolžan na to pisno opozoriti naročnika in nadzor. Vse 
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morebitne napake v projektih, ki jih izvajalec opazi pri gradbenih in drugih obrtniško-

instalacijskih delih in bi zaradi njih trpela kvaliteta njegovih del ali funkcionalnost objekta je 

izvajalec dolžan pravočasno pisno sporočiti naročniku in nadzoru ter tudi predlagati boljšo 

rešitev, ki pa ne bo spreminjala pogodbene cene. Izvajalec po zaključku del naročniku tudi 

preda geodetski posnetek novega stanja objekta, ki mora biti vključen v pogodbeno ceno. 

16. člen 

Izvajalec mora svoja dela in material zavarovati pred poškodbami do primopredaje 

kompletnih del na objektu.  

Izvajalec se obvezuje povrniti vso škodo, ki bi jo s svojim delom povzročil pri gradbenih, 

drugih obrtniških ali instalacijskih delih ter opremi tretjim osebam ter na objektih in 

zemljiščih izven meja ureditvenega območja, ki ga navaja ta pogodba. 

17. člen 
 

Izvajalec mora po tehnološkem zaključku dela oziroma na poziv naročnika odstraniti z 
objekta ves ne vgrajen, neuporaben ali odpadni material in embalažo ter zapustiti delovno 
mesto in gradbišče  popolnoma očiščeno (sprotna čiščenja gradbišča). Če tega ne stori, opravi 
to storitev drug izvajalec ali naročnik na stroške izvajalca, izvajalec pa je brez ugovora dolžan 
plačati ta račun, oziroma mu storitev čiščenja investitor odbije od mesečne situacije. Izvajalec 
mora v okviru pogodbene cene zagotoviti tudi vse deponije materiala ter izdelati končno 
poročilo o ravnanju z odpadki in izkopano zemljino 

 
18. člen 

 
Izvajalec se zaveže, da bo: 

- pričeti z izvajanjem pogodbenih del v skladu z določili pogodbe naslednji delovni  
dan po uvedbi v delo,  

- naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 
višini 10% pogodbene  vrednosti z vključenim  DDV  v skladu z  določili te 
pogodbe,  
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- takoj po končanih delih (odprava kvalitetnih pomanjkljivosti) pisno obvestiti 
naročnika, da so dela končana in je objekt  pripravljen za končni  pregled in 
primopredajo, 

- predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo  za izvedbo kakovostnega pregleda 
ter pregleda za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt (DZO, izkazi…),  

- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti 
odpravljene, 

- ob dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji, predložiti finančno zavarovanje  za 
odpravo napak v garancijskem roku v višini 5%  pogodbene vrednosti  z vključenim 
DDV v skladu z določili te pogodbe, 

- pravočasno opozoril naročnika in nadzornika na ugotovljene pomanjkljivosti v 
projektni dokumentaciji ter ob opozorilu predložiti rešitev,  

- vgrajeval samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so 
bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in 
katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami v slovenskem jeziku o 
skladnosti in takšne naravne materiale oziroma mineralne snovi, za katere obstoji 
dokaz, da so bile pridobljene v skladu s prepisi o rudarstvu oziroma, da so iz 
legalnega kopa,  

- gradil objekt  kot skoraj nič-energijsko stavbo, v skladu z elaboratom energijske 
učinkovitosti skoraj nič-energijske stavbe, ki je del PZI dokumentacije št. 
14/2020, julij 2022, 

- nadzorniku sproti izročal vso dokumentacijo, certifikate, dokazila o pregledih in 
meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in 
proizvode ter jih hranil v posebni mapi na gradbišču, 

- z lastno kontrolo zagotovil, da se dela izvajajo v skladu s pogodbo ter pred 
izvedbo zagotovil projekte, ki so potrebni za gradnjo (projekt betona, delavniške 
skice in načrte), 

- da bo nadzorniku med izvajanjem del omogočil, da opravlja sprotno kontrolo 
gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih elementov, 

- upošteval navodila predstavnikov naročnika in nadzornika na gradbišču, 

- izvedel vse upravne postopke in pridobil vso z zakonom predpisano 
dokumentacijo v zvezi z uporabo delovnih priprav in zaposlitvijo osebja na 
gradbišču ter zadrževanju izven gradbišča, urejal in zanje odgovarjal sam ter nosil 
vse morebitne nastale stroške, 
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- med izvajanjem del vodil gradbeni dnevnik v skladu s Pravilnikom o gradbiščih 
(Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09-popr, 61/17-GZ-I in 199/21- GZ-I) in ga 
tedensko  dostavljati v podpis nadzoru naročnika. Dnevnik o izvajanju del je 
treba voditi v dveh izvodih, en izvod ostane naročniku, en izvod pa izvajalcu.  

- izvedel vsa dela v pogodbenem roku ne glede na otežujoče okoliščine, ki bi jih 
moral odpraviti z uvedbo dodatnih ukrepov, toda brez dodatnih stroškov in v 
pogodbenih rokih, 

- z vpisom v gradbeni dnevnik opravil tudi nujna nepredvidena dodatna dela, ki so 
neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda na objektu ter vse spremembe ob 
izvedbi vrisoval v načrte za kasnejšo izvedbo PID projektov,  

- v imenu naročnika poskrbel za označitev gradbišča s tablo v skladu s Pravilnikom 
o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09- popr., 61/17-GZ in 199/21-GZ-
I, 

- pred izvedbo del predstavnikom naročnika dostavil v potrditev načrt organizacije 
gradbišča, izdelan v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 
54/09- popr. in 61/17GZ-I, ter ga dal v potrditev koordinatorju za varstvo pri 
delu, 

- vse poškodbe podzemnih vodov in zasebne lastnine, povzročene s svojim delom, 
odpravil na lastne stroške, 

- varoval osebne podatke in poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, 

- v primeru ustavitve del zaradi nepotrjenih dodatnih del od naročnika ne bo 
zahteval dodatnega plačila, 

- po končanju del zbral in predal naročniku vso potrebno dokumentacijo v skladu z 
veljavno zakonodajo, 

- zagotovil opremljen, ogrevan in hlajen prostor oz. gradbiščni kontejner za 
nadzornika oz. za koordinacije (stoli, omare, Wifi), 

- zagotoviti revizijsko sled celotne dokumentacije,  

- zagotovil prisotnost vodje del s polnimi pooblastili na objektu vsak delovni  dan vsaj 
8 ur. 

19. člen 
 
Izvajalec odgovarja za vso nastalo materialno in nematerialno škodo, ki jo povzroči na 
gradbišču ali dostopih do gradbišča sam ali podizvajalci, ki so v pogodbenem odnosu z 
izvajalcem. 
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Izvajalec v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, na gradbišču hrani 
ali začasno skladišči odpadke, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo 
biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. 
 
Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na 
gradbišču, tako da ne bo onesnaževal okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za 
njihov prevzem.  

20. člen 
 
Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med deli 
kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzročati 
poškodb na sosednjih objektih in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih, izvesti mora vse 
potrebne ukrepe za zavarovanje le teh. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova so stroški 
izvajalca. 
 
Izvajalec mora zavarovati gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji 
osebi in pravočasno ukrenil, vse kar je potrebno za varnost delavcev, mimoidočih, 
prometa in sosednjih objektov ter za varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na 
gradbišču, napeljav, opreme materiala in strojnega parka.  

 
 

21. člen 
 
Izvajalec bo ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od podpisa 
te pogodbe izročil naročniku kopijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti za 
škodo,  ki vključuje tudi zavarovanje gradbišča, na podlagi 16. člena GZ-1. Zavarovalna 
polica se mora glasiti na pogodbeni objekt in mora biti vinkulirana na naročnika.  
Zavarovalno kritje mora znašati najmanj 10% pogodbene cene. 

 
22. člen 

 
Izvajalec bo ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v desetih (10) delovnih dnevih od podpisa 
pogodbe izročil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
(bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) v višini 10% pogodbene 
vrednosti z vključenim DDV.  
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Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in nepreklicno in se mora glasiti na prvi pisni 
poziv z veljavnostjo 90 dni po roku za izvedbo naročila (uspešna primopredaja del), ter z 
možnostjo podaljšanja. 
 
Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v primeru, da izvajalec prevzetih pogodbenih 
del ni izvedel skladno s pogodbenimi obveznostmi:  
 
- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, 
zahtevami  
   razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;  
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;  
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;  
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;  
- če izvajalec odstopi od pogodbe; 
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali 
namen  
   je  prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim  
   postopkom,    skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;  
- v primeru, če izvajalec naročniku v predvidenem roku ne preda   zavarovanja za odpravo  
  napak v   garancijskem roku. 

23. člen 
 

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del, in sicer: 
- deset (10) let za nosilnost konstrukcije, krovsko kleparska dela in fasado, 
- pet (5) let za vsa ostala gradbena dela, obrtniška in inštalacijska dela, razen za opremo 

kjer velja garancija proizvajalca in se šteje od primopredaje objekta in mora biti o tem 
garancijskem roku naročnik in nadzornik predčasno obveščene ter ga morata pisno 
potrditi. 

 
Garancijski rok teče od uspešno opravljenega prevzema del.  
 
Po uspešno opravljenem kvalitetnem pregledu, najkasneje pa ob primopredaji del (oz. 
najkasneje v desetih (10) dneh po primopredaji del) in pred končnim plačilom, se izvajalec 
zavezuje predložiti petletno (5-letno) ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo 
napak v garancijskem roku (bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje 
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zavarovalnice) v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV. Izvajalec bo 30 dni pred 
potekom finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje pet (5) 
let naročniku predložil novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 
za obdobje nadaljnjih pet (5) let v višini 5% pogodbene vrednosti izvedenih del z DDV, v 
nasprotnem primeru bo naročnik unovčil finančno zavarovanje  za odpravo napak. Rok 
trajanja finančnega zavarovanja je za en dan daljši kot je garancijski rok. 
 
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če: 

 

- izvajalec v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvedenih 

delih, 

- izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je 

ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku in jih izvajalec na poziv 

naročnika ne želi odpraviti. 

24. člen  
 

V primeru da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo 
mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, ki ne smo biti daljši od deset 
(10) dni, v kolikor pa se dela škoda pa v 48 urah, potem ko ga predstavnik naročnika pisno 
obvesti o nastali napaki. 
 
V primeru da napake izvajalec ne bo odpravil v dogovorjenem roku, bo naročnik oddal 
popravilo drugemu izvajalcu in unovčil finančno zavarovanje  za odpravo napak v 
garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal 10% pribitek na vrednost teh del za 
kritje svojih stroškov. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave dela 
teči nov garancijski rok. Zaradi tega garancijski rok za objekt še vedno velja. 

 
25. člen 

 
Dolžnost izvajalca je, da sodeluje z naročnikom in nadzornim organom na vseh operativnih 
sestankih, na katerih je obvezno prisoten predstavnik izvajalca s polnimi pooblastili po tej 
pogodbi, ter da sodeluje ob primopredaji objekta naročniku, pri pregledu obračuna del in pri 
vseh ostalih poprejšnjih ali kasnejših morebitnih komisijah do izteka garancijskega roka.  
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VII. NAČIN  PLAČILA 
 

26. člen 
 

Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov (situacij). 
 
Naročnik bo izvršena dela izbranemu ponudniku plačal na podlagi potrjenih mesečnih e- 
situacij, in sicer v roku tridesetih (30) dni od prejema situacij potrjenih s strani nadzornika 
naročnika in sicer v višini 90 % potrjene vrednosti. Preostalih 10 % bo naročnik plačal skupaj 
s plačilom končnega obračuna. 
 
Naročnik bo nakazal sredstva na transakcijski račun št. _____________________, odprt pri 
________________________. 
 
V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem računu je izvajalec 
upravičen do zakonskih zamudnih obresti. 
 
Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo začasnih in končne e-situacije, pri čemer 
mora izvajalec pri podaji cen izhajati iz ponudbene dokumentacije (predračuna), ki je sestavni 
del te pogodbe. Na posamezni situaciji mora izvajalec specificirati obveznosti za plačila, ki jih 
je izvedel sam, in dela, ki so jih izvedli posamezni podizvajalci oz. mora situacija vključevati 
delilnik sredstev po posameznih podizvajalcih z navedbo situacije/računa podizvajalca. 
 
K posamezni situaciji mora priložiti predhodno s svoje strani potrjene situacije/račune vseh 
podizvajalcev v enem izvodu in sicer kot prilogo e-situaciji. 
Izvajalec izstavlja naročniku mesečne situacije v e-obliki, potrjene s strani strokovnega 
nadzora, do 10. v mesecu za pretekli mesec. Naročnik potrdi njihov prejem in si pridržuje 
pravico, da v osmih (8) dneh še sam preveri situacijo in preuči vsa dejstva, ki bi morebiti 
vplivala na izplačilo. Naročnik je dolžan v osmih (8) dneh od prejema potrditi nesporni del 
situacije, o spornem delu pa v tem roku podati ugovor in o tem obvesti izvajalca. Naročnik 
izvajalcu izroči en potrjen izvod situacije. Predlog obračunske situacije mora izvajalec 
nadzorniku predložiti do 25. v tekočem mesecu. 
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Za datum uradnega prejema e-računa oz. e-situacije na strani naročnika se šteje datum, ko je 
izvajalec potrjeno situacijo/račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. 
Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa. 
 
V primeru, da so v situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani 
nadzora oz. pisno dogovorjena z njim, se lahko situacija zavrne v celoti. Situacija se lahko 
zavrne v celoti tudi, če ni ustrezno označena, opremljena oziroma potrjena s strani nadzora. 
 
Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v petih (5) dneh po pisnem uspešnem 
prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku 
o kakovostnem in količinskem pregledu del, po izdanem uporabnem dovoljenju objekt ter po 
izvršenem končnem obračunu del. 
 
Naročnik bo končno obračunsko situacijo potrdil in plačal pod pogojem, da mu izvajalec 
predhodno predloži zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. 

 
 

VIII. IZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU IN PODIZVAJALCI 
 

27. člen 
 
(Opomba: Spodnji odstavek velja samo v primeru, če bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj 
z izvajalci v skupnem nastopanju oz. s podizvajalci. V nasproten primeru se ta odstavek črta). 
 
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu 
oz. podizvajalci: 
 
 
IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC 
 
naziv:_______________________________________________________________ 
polni naslov:___________________________________________________________ 
matična številka:________________________________________________________ 
davčna številka:_________________________________________________________ 
transakcijski račun:_______________________________________________________ 
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vrsta del, ki jih bo opravljal:________________________________________________ 
vrednost del: ___________________________________________________________ 
 
IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC 
 
naziv:_________________________________________________________________ 
polni naslov:___________________________________________________________ 
matična številka:________________________________________________________ 
davčna številka:_________________________________________________________ 
transakcijski račun:_______________________________________________________ 
vrsta del, ki jih bo opravljal:________________________________________________ 
vrednost del: ___________________________________________________________ 

 
28. člen 

 
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani 

naročnika neposredno plačuje podizvajalcu, za kar podizvajalec predloži soglasje,  na 
podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do 
ponudnika 

 
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 

predhodno potrdil. 
Če podizvajalec neposrednega plačila ni zahteval, bo naročnik od izvajalca zahteval,  da mu 
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo 
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno 
povezano s predmetom javnega naročila. 
 
V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če 
izvajalec  sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3. 

 
VIX. PREVZEM POGODBENIH DEL 

 
29.  člen 
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Izvajalec je dolžan datum zaključka del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno 
pozvati na prevzem del. Pogodbena dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko je 
pridobljeno uporabno dovoljenje in, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene v 
zapisniku o tehničnem pregledu in so odpravljene tudi napake, ki jih je do takrat grajal 
naročnik. Ko je pridobljeno uporabno dovoljenje in odpravljene vse pomanjkljivosti , sta 
naročnik in izvajalec dolžna opraviti kvalitetni prevzem objekta, s primopredajnim 
zapisnikom.  
 
Ob prevzemu in izročitvi pogodbenih del pogodbeni stranki podpišeta primopredajni 
zapisnik. Izvajalec je dolžan  zagotoviti prisotnost vodje gradnje, poleg predstavnika 
naročnika pa je pri prevzemu in izročitvi pogodbenih del prisoten tudi nadzornik. 
 
V primeru, da se ob izročitvi in prevzemu pogodbenih del ugotovijo pomanjkljivosti in 
napake v izvedenih delih ali druge pomanjkljivosti, lahko naročnik prevzem zavrne. Naročnik 
pa se lahko kljub ugotovljenim pomanjkljivostim odloči, da se primopredaja vseeno opravi, v 
zapisniku o primopredaji pa se v takšnem primeru določi, da mora izvajalec na svoje stroške 
v roku, ki ga določi naročnik, odpraviti vse pomanjkljivosti. V kolikor izvajalec obveznosti iz 
primopredajnega zapisnika ne izvrši v določenem roku, lahko naročnik takoj angažira 
drugega izvajalca, da odpravi napake na stroške izvajalca s pribitkom 10%. 
 

X. KONČNI OBRAČUN 
 

30. člen 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po izročitvi in sprejemu objekta in predložitvi 
finančnih zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku, začneta s pripravo končnega 
obračuna, ki ga izdelata in uskladita v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v šestdesetih 
(60) dneh po primopredaji del.  
Končni obračun vsebuje zlasti: 
 
• vrednost pogodbenih del, 
• vrednost izvedenih del, 
• vrednost dodatnih del, 
• vrednost izplačil po mesečnih situacijah, 
• vrednost morebitnih zadržanih sredstev, 
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• končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna  
            izvedenem na podlagi cen določenih po sistemu »ključ v roke«, 
• morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del (znižanje plačila zaradi  
            očitnih  neodpravljenih napak), 
• obračunane manipulativne stroške po tej pogodbi, 
• pogodbeni rok in morebitni podaljšani rok, 
• dejanski rok izvedbe, 
• podatek, da je objekt  oziroma posamezna faza, končan v pogodbenem roku in če ni,  
            koliko znaša prekoračitev, 
• podatek o tem iz kakšnega naslova in v kolikšnem znesku zahteva naročnik plačilo  
           pogodbenih kazni in povračilo škode, 
• podatek o morebitnem vračilu zneskov plačanih pogodbenih kazni pri vmesnih rokih; 
• podatek o izročitvi finančnih zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku, 
• podatke o drugih dejstvih in vprašanjih, o katerih ni bilo doseženo soglasje in rok za    
            rešitev  odprtih vprašanj. 
 
Končni obračun pogodbenih del se šteje za opravljenega, ko ga pisno potrdita naročnik in 
izvajalec, in ob pogoju, da je naročnik prejel finančno zavarovanje za odpravo napak v 
garancijskem roku.  
 
Pooblaščena predstavniki pogodbenih strank za sestavo in podpis končnega obračuna so: 

1. naročnik: 
2. nadzornik: 
3. izvajalec: 

 
Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije. 
 
V primeru, da se v končnem obračunu ugotovi, da je naročnik s plačili po mesečnih 
situacijah preplačal končno pogodbeno ceno dogovorjeno po sistemu »ključ v roke«, se 
sorazmerno za presežek zmanjša končna situacija. Če je presežek večji kot vrednost končne 
situacije pa je Izvajalec dolžan presežek vrniti v  istem roku, kot zapade končna situacija v 
plačilo. Če Izvajalec presežka ne vrne lahko Naročnik unovči katerokoli finančno 
zavarovanje, ki je v tistem trenutku veljavno. 
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Vsaka pogodbena stranka trpi svoje stroške sodelovanja pri izdelavi končnega obračuna. V 
primeru nesoglasja v zvezi z končnim obračunom sta pogodbeni stranki soglasni, da na dan 
ugotovitve nesoglasja naključno izberejo sodno zapriseženega izvedenca gradbene stroke, 
kateremu se najkasneje v roku 48. ur pošlje naročilo in vsa zadevna dokumentacija, zahtevana 
z njegove strani, pri čemer mora tako naključno izbrani izvedenec svoje mnenje podati 
najkasneje v roku 8. dni od poslanega naročila. 
 

XI. KONČNA SITUCIJA 
 

31. člen 
 
Na podlagi usklajenega končnega obračuna bo izvajalec naročniku izstavil končno situacijo, 
takšna končna situacija pa mora med drugim vsebovati izjavo izvajalca, da so s plačilom 
zneska po takšni končni situaciji poravnane vse materialne in druge obveznosti Naročnika do 
Izvajalca iz naslova izvedbe pogodbenih del. 
 
Naročnik bo znesek iz končne situacije na podlagi opravljenega končnega obračuna plačal v 
roku 30 (trideset) dni od evidentiranega datuma prejema končne situacije, ob pogoju, da je 
izvajalec naročniku pred tem izročil vsa zavarovanja, določena po tej pogodbi. 
 

XII. POGODBENA KAZEN 
 

32. člen 
 
Če izvajalec ne dokonča s to pogodbo prevzetih del v roku iz 11. člena te pogodbe, mora 
izvajalec plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 ‰  od pogodbene vrednosti iz 7. 
člena te pogodbe za vsak zamujeni dan, skupni znesek pogodbene kazni pa ne more biti višji 
od 10 % končne vrednosti izvedenih del.  
 
Pogodbena kazen se obračunava do dneva primopredaje objekta. Pogodbeno kazen je 
možno obračunati tudi sproti (med gradnjo) v kolikor izvajalec ne dosega vmesnih 
dogovorjenih rokov iz 11. člena te pogodbe ter se izvajalcu vrnejo, ko odpravi zamude glede 
na pogodbeni terminski plan. 
Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v 
primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.  
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V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora 
naročnik dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca notificirati 
izvajalcu najkasneje do končnega obračuna ali do roka, v katerem bi moral biti končni 
obračun narejen, v kolikor do končnega obračuna ni prišlo.  
 
V kolikor naročnik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravičen do obračuna 
pogodbene kazni.  
 
Če škoda, ki jo je utrpel naročnik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na 
strani izvajalca, presega znesek pogodbene kazni, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene 
kazni tudi razliko med nastalo škodo in pogodbeno kaznijo.  
 

XIII. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR 
 

33. člen 
 
Pooblaščeni predstavnik naročnika – skrbnik projekta – je 
___________________________. 
Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku. 
 
Nadzornik del po tej pogodbi je podjetje____________________________, ki za 
odgovornega nadzornika del imenuje__________________________________. 
 
Predstavnik nadzora zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te 
pogodbe, ni pa pooblaščen za odločanje o dodatnih delih brez soglasja naročnika. 
 
Odgovorni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe 
je___________________________, ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, 
ki se nanašajo na dela po tej pogodbi  oz. njegov namestnik, ki je stalno prisoten na gradbišču 
______________________________ 
 
Odgovorni vodja del je ____________________.  
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34. člen 
 
Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati navedene predstavnike. O spremembi se morata 
pisno obvestiti, izvajalec mora za zamenjavo pridobiti soglasje naročnika. Pri tem morata 
zagotoviti, da zaradi sprememb ne bo prišlo do zastoja pri delu. 
 

XIV. SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA 
 

35. člen 
 

Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja, v 
primerih, kot jih določa ZJN-3 v 95. členu in ta pogodba. 

 
XV. RACIONALIZACIJE ALI POCENITVE  

 
36. člen  

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na predlog izvajalca ali naročnika, v smislu 
racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih pogodbenih 
aktivnost spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih del soglasno 
potrdijo pooblaščeni pogodbeni predstavniki strank. Za delež racionalizacije oz. pocenitve se 
zniža pogodbena vrednost. Izvajalec bo racionalizacije ali pocenitve izvršil na podlagi aneksa 
k tej pogodbi.  

XVI. ODSTOP OD POGODBE 
 

37. člen 
 
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe 
zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okoliščin, ki 
so opredeljene v 96. členu ZJN-3. 

38. člen 
 
Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, 
nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje 
pogodbe. 
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Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena 
dela in storitve zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista 
od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe. 
 

39. člen 
 
Naročnik  ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: 
 

- izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti ter dokazilo o     zavarovanju odgovornosti izvajalca, 

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo 
pogodbenih  

- obveznosti, 

- izvajalec po svoji krivdi ne prične z  delom, 

- izvajalec po svoji krivdi kasni z deli  več  kot 30 dni, oziroma če ne dosega 
pogodbeno  
dogovorjene kvalitete in standardov in je ne  more vzpostaviti niti v naknadno  
dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik, 

- izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri 
delu   ne  upošteva veljavne zakonodaje, če vgrajuje material, ki ne ustreza 
predpisanimi  
tehničnimi specifikacijami (standardi in tehnična soglasja) oz. ga vgrajuje brez 
ustreznih z     zakonodajo  predpisanih listin in dokazil (izjave o skladnosti, certifikati, 
tehnična soglasja in    pod.). 

40. člen 
 
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje finančnega 
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 
41. člen 

Izvajalec sme razdreti pogodbo: 
- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z  
            njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del, 
- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov s pogodbenimi deli  
            ne   more  nadaljevati, 
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-           če naročnik ne izpolnjuje plačilnih obveznosti iz te pogodbe. 
 

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST 
 

42. člen 
 
Pogodbeni stranki se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te 
pogodbe poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za 
javne. Zato se obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaščitita te podatke pred 
nepooblaščenimi ali tretjimi osebami. 
 
Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev. 
Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo prodajal medijem ali osebam, ki so s 
posameznimi mediji povezani nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta. 
 
Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam dokumentacije povezane z 
izvajanjem te pogodbe. 
Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po 
zaključku ter končnem prevzemu objekta. 
 

XVIII. REŠEVANJE SPOROV 
 

43. člen 
 
Morebitne spore, ki bi nastali na osnovi te pogodbe, bosta pogodbeni stranki prvenstveno 
reševali sporazumno. Če sporazum ne bo dosežen, ga bosta v reševanje poverili stvarno 
pristojnemu sodišču. 

 
XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 
44. člen 

 
Nična je vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za: 
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- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,   
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku. 
 
 

XX. SOCIALNA KLAVZULA 
 

45. člen 
 
Ta pogodba se razveže,  če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo 
ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3  s strani izvajalca pogodbe o 
izvedbi javnega naročila, partnerja  ali  podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je 
pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe, partnerju ali podizvajalcu v času izvajanja 
pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, 
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno 
odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 
 
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka 
veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če 
zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega 
podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
 
Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi 
razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri 
nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik 
izvajalca najkasneje v dvajsetih (20) dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne 
razveže.  
 
V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve 
nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega 
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naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če 
naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba 
razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

 
 

XXI. KONČNE DOLOČBE 
 

46. člen 
 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  
 
Ta pogodba je napisana v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva 
izvoda. 
 
 
 
 
Kraj, datum:_________                                   Bistrica ob Sotli, datum: ________________ 
 
 
 
IZVAJALEC:                                                                          NAROČNIK: 
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Opomba: Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila in sicer v vsebini, ki se nanaša 
na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, ali bo izbrani ponudnik prijavil 
sodelovanje podizvajalcev in podobno. 

                                                                                                                                         OBR-18 

 

 

OSNUTEK POGODBE  
 

 
OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, ki jo 
zastopa župan Franjo DEBELAK (v nadaljevanju naročnik) 
 
Matična št.: 1357450 
Davčna št.: 22562602                                                                
 
in 
 
________________________________________________________________,  
ki ga zastopa ____________________________________________________ (v 
nadaljevanju izvajalec) 
 
ID št. za DDV: _______________ 
matična številka:_____________                    

                                                                  
s k l e n e t a 
 

  P O G O D B O – 
 

IZGRADNJA VRTCA IN TELOVADNICE S PODZEMNO GARAŽO 
OŠ BISTRICA OB SOTLI 

 
SKLOP 2: NOTRANJA OPREMA 

 
št.: 
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I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

- je naročnik dne ______na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu 
po  postopku naročila male vrednosti, katerega predmet je  bila  Izgradnja vrtca in 
telovadnice s podzemno garažo OŠ Bistrica ob Sotli, 

- je bil izvajalec izbran z Odločitvijo o oddaji javnega naročila številka: _______ z dne 
_______, 

2. člen 
 
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo investicijo:  
 
IZGRADNJA VRTCA IN TELOVADNICE S PODZEMNO GARAŽO OŠ 
BISTRICA OB SOTLI, Sklop 2: NOTRANJA OPREMA 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo dobavo in montažo opreme (v nadaljevanju pogodbena dela)  
izvedel v skladu s svojo ponudbo št. ___________ z dne ___________, določili te pogodbe, 
projektno dokumentacijo z materiali in v kvaliteti, ki jo zahteva naročnik, z navodili 
strokovnega nadzora naročnika, gradbenim dovoljenjem, veljavno zakonodajo in standardi,   
pravili stroke, kot dober gospodar, naročnik pa se zavezuje izvajalcu plačati dogovorjeni 
znesek za izvedbo pogodbenih del.  
 
Objekt se gradi kot skoraj nič-energijska stavba, v skladu z elaboratom energijske 
učinkovitosti skoraj nič-energijske stavbe, ki je del PZI dokumentacije št. 14/2020, julij 2022. 
 

3. člen 
 
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali 
pogodbena dela, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni 
pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih del.  
 
Izvajalec izjavlja, da je že pri pripravi ponudbe pregledal vso projektno in razpisno 

dokumentacijo in da je seznanjen s  razpisnimi pogoji naročnika,  tehničnimi pogoji 
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pogodbenih del ter s projektno dokumentacijo  in s to dokumentacijo soglaša, ter jo je 

upošteval v ponudbeni ceni.  Izvajalec izjavlja , da je projektno dokumentacijo tudi 

količinsko preveril. 

Izvajalec je materialno in kazensko odgovoren za upoštevanje varstva pri delu in izvajanja 

delovnopravne zakonodaje za delavce na gradbišču. Prav tako je dolžan vso dokumentacijo o 

zaposlenih delavcih hraniti na gradbišču za primer inšpekcijskih pregledov. 

4. člen 
 

Če izvajalec v projektni dokumentaciji opazi pomanjkljivosti ali nepravilnosti, je dolžan o tem 
nemudoma in pisno obvestiti naročnika in njegovega nadzornika ter predlagati novo rešitev, 
ki jo tudi cenovno ovrednoti. 
 
Morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti v projektni dokumentaciji ne odvezujejo izvajalca 
od pravilne in strokovne izvedbe pogodbenih del kot je določena s to pogodbo. 

 
5. člen 

 
Izvajalec predloži naročniku v roku petih (5) delovnih dni po veljavnosti te pogodbe 
podroben terminski plan s faznimi roki ter z jasno terminsko označenimi delovnimi procesi, 
ki jih je možno terminsko slediti  in s končnim rokom za izvedbo pogodbenih del vključno z 
datumom tehničnega pregleda in odprave pomanjkljivosti  za izvedena pogodbena dela, 
ugotovljene na kvalitetnih pregledih. 

6. člen 
 
Pogodbeni stranki soglašata, da so sestavni deli te pogodbe: 
 

- ponudba izvajalca št. _______________ z dne ______________ s popisom, 
- projektna dokumentacija PZI, engenerija, Vid ŽOGAN s.p.,  Zdraviliški trg 15, 3250 

Rogaška Slatina, številka projekta 14/2020, julij 2021, 
- pravnomočno gradbeno dovoljenje številka: 351-153/2021, katero je izdala UE 

Šmarje pri Jelšah dne 12. 6. 2021, 
- terminski plan izvedbe, 
- soglasja podizvajalcev za neposredna plačila, 
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- podpisani razpisni pogoji iz razpisne dokumentacije. 
 

II. POGODBENA VREDNOST 
 

7. člen 
 
Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe znaša: 
 

pogodbena cena (brez DDV): __________________________EUR 
 

(z besedo: ______________________________________________________/100 evrov). 
 

DDV: _______________________EUR 
 

pogodbena cena (z DDV): ________________________________EUR. 
 

V primeru spremembe stopnje DDV, po kateri se obračuna DDV po tej pogodbi, se DDV 

obračuna po vsakokratni veljavni stopnji in pogodbenima strankama zaradi spremembe 

stopnje DDV ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi. 

8. člen 
 
Izvajalec bo opravil pogodbena dela, ki so predmet te pogodbe, za fiksno nespremenljivo 
ceno po načelu »ključ v roke«. 
 
Pogodbena cena vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa 
vpliv manjkajočih del nanjo. 
 
Pogodbena cena je nespremenljiva do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti ter se ne 
spremeni zaradi povečanja cen med dobavo, razen kar določa veljavna zakonodaja glede 
možnosti spremembe takšne cene zaradi spremenjenih okoliščin (določbe 656. člena 
Obligacijskega zakonika). 
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Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je vse rizike v smislu skrbnosti dobrega izvajalca 
glede cene pogodbenih del, tudi glede nepredvidenih in presežnih del vkalkuliral v 
ponudbeno ceno in kasneje dogovorjeno pogodbeno ceno, ki izključuje kakršnekoli kasnejše 
zahtevke izvajalca po spremembi cene, uveljavljanju dodatnih stroškov oziroma podaljšanju 
roka izvedbe. 
 
V primeru, da bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za elemente, na podlagi katerih je bila 
cena določena (predhodno mora biti znana cena tega materiala v pogodbeni kalkulaciji), 
lahko izvajalec pod pogoji iz 656. člena Obligacijskega zakonika poda zahtevek zaradi 
spremembe končne pogodbene cene. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta v primeru, 
da med njima ne bi bilo soglasja glede upravičenosti izvajalčevega zahtevka zaradi 
spremembe cene, prvenstveno poskušali morebitna nesoglasja rešiti po mirni poti, tako da 
bosta angažirali sodnega izvedenca ustrezne stroke, katerega stroške bosta krili vsaka do ene 
polovice, pri čemer sta pogodbeni stranki dolžni to izvesti najkasneje do končnega obračuna.  
 
Izvajalec se izrecno zavezuje, da v nobenem primeru zaradi podanega zahtevka za 

spremembo cene ali zaradi nerešenega ali zavrnjenega zahtevka ali nedoseženega soglasja z 

naročnikom za spremembo cene, ne bo prekinil pogodbena dela  ali pogodbena dela  ustavil 

ali odstopil od pogodbe ali ne izvajal del v skladu z določili te pogodbe in v pogodbenih 

rokih.  

V primeru, da izvajalec krši to določbo te pogodbe, je naročnik upravičen izvajalcu 
obračunati pogodbeno kazen v višini 10% končne pogodbene cene in unovčiti finančno 
zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih del.  
 
V primeru spremenjenih okoliščin skleneta pogodbeni stranki aneks k pogodbi ob 
upoštevanju določb 95. člena ZJN-3. 
 
Izvajalec izvede vsa pogodbena dela za zgoraj dogovorjeno ceno, pri čemer morajo biti dela 
tehnično pravilno in kvalitetno izvedena tako, da bo zagotovljena njegova funkcionalnost, 
uporabnosti in skladnost, z naročnikovimi zahtevami. Vsa morebitna popravila, dopolnitve 
ali potrebno odpravo pomanjkljivosti, ki se jih ugotovi s strani naročnika ali nadzornika ali 
upravnega organa v postopku izdaje uporabnega dovoljenja, gredo v breme izvajalca. 
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9. člen 
 
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo pogodbenih del, predvidenih 
s projektno in ostalo dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso 
predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke.  
 
 

III. DODATNA DELA 
 

10. člen 
 
Pogodbena cena ne obsega morebitnih pozneje naročenih del. 
 
V primeru, da bo naročnik od izvajalca zahteval izvedbo poznejših - dodatnih del izven 

pogodbenega popisa, se bo vrednost poznejših del določila v skladu s parametri, na podlagi 

katerih je bila določena vrednost pogodbenih del (kalkulativne cene; vrednost del, vrednost 

materiala in opreme, popusti, itd., ki morajo biti del pogodbenega predračuna).  

Izvajalec sestavi za morebitna dodatno naročeno  dobavo predračun, pogodbeni strani pa 
skleneta aneks k pogodbi ob upoštevanju določb 95. člena ZJN-3, v kateri se dogovorita o 
načinu izvedbe takih del, načinu obračuna in plačilu.  
 
V primeru, da izvajalec izvede dela v nasprotju s prejšnjim odstavkom, ni upravičen do 
plačila. 
 
Če ni dogovorjeno drugače in dodatna dela objektivno ne vplivajo na časovno dinamiko del, 
se morajo vsa dodatna dela izvajati v okviru pogodbeno dogovorjenih terminov. 
 

IV. ROK ZA IZVEDBO DEL 
 

11. člen 
 

Izvajalec se obvezuje  dokončati pogodbena dela  iz 2. člena te pogodbe v naslednjih rokih: 
 

 pričetek del takoj po uvedbi v delo v skladu s terminskim planom 
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 zaključek del do 31. 5. 2026. 
 

Pogodbeni rok je fiksen in bistvena sestavina pogodbe. 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne pogodbeni rok teči z dnem uvedbe izvajalca v 

delo.  

Za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, v smislu zaključka del, se šteje izpolnitev 

naslednjih pogodbenih obveznosti:  

 uspešno opravljen tehnični pregled za UD, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, 
ugotovljenih  na tehničnem pregledu, 

 izročitev predpisanih certifikatov, a testov, garancijskih listov in izjav o skladnosti za 
opremo in naprave, 

 podpis primopredajnega zapisnika ter končnega obračuna. 
 

Najkasneje do potrditve končnega obračuna je izvajalec dolžan naročniku predložiti finančno 

zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v skladu s 20. členom te pogodbe. 

12. člen 
 
Naročnik bo izvajalca uvedel v delo v roku petih (5) delovnih dni od veljavnosti pogodbe.  
 
V primeru prekoračitve roka za dokončanje pogodbenih del po krivdi izvajalca, izvajalec s 
podpisom te pogodbe odgovarja naročniku za vsako škodo, ki mu pri tem nastane.  
 
V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko 
vplivajo na dinamiko izvajanja pogodbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma, 
najkasneje pa v roku petih (5) delovnih dni, obvestiti naročnika in nadzornika. Zamuda glede 
na terminski plan izvajanja del  mora nastati iz razlogov, ki jih izvajalec ne bi mogel 
predvideti, niti preprečiti ali jih odvrniti (naravne nesreče, nepredvidljive fizične ovire na 
gradbišču in podobno). 
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Zahteva za podaljšanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena z navedbo števila 
dni predvidenega podaljšanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljšanje 
povzroči. 
 
Izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka zaradi okoliščin, ki so nastopile po preteku roka 
za izvajanje del. 
V primeru, da so takšne okoliščine izredne in utemeljene, lahko naročnik podaljša rok za 
dokončanje del.  Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.  
V primeru podaljšanja roka dokončanja del, mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno 
podaljšanje veljavnega finančnega zavarovanja  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
S podaljšanjem roka se mora pisno strinjati naročnik, drugače podaljšanje roka ne velja. 
 

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

13. člen 
 
Naročnik se obvezuje, da bo: 

- izvajalca uvedel v delo v petih (5) delovnih dni po veljavnosti te pogodbe, 

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo,  

- pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je 
potrebna za izvedbo pogodbenih del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v 
roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del 
po tej pogodbi, 

-  tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno 
med izvajanjem del (vključno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne 
dokumentacije), tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih 
rokih, 

- v skladu z veljavno zakonodajo imenoval nadzor oz. odgovornega nadzornika, ki bo 
izvajalcu v imenu naročnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo, 

- zagotovil dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela,  

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s 
projektno dokumentacijo, 

- obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale 
na potek in obseg predmeta pogodbe.  
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VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

14. člen 

Izvajalec je dolžan opraviti vse dodatne, nepredvidene, manjkajoče in več dela, ki so 
potrebna za funkcionalnost izvedbe pogodbenih del. 
 
Pogodbena dela morajo biti opravljena strokovno pravilno, upoštevajoč veljavne predpise, 
standarde, pravila stroke in običajih ter ob uporabi takšnih materialov, kot so predvideni v 
projektu in popisu del. 
 
Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pisnim 

pristankom  naročnika in njegovega nadzora.  Izvajalec mora predhodno pridobiti pisno 

potrditev za spremembe in odstopanja od načina izvedbe in kvalitete materiala tudi s strani 

projektanta. 

Prav tako se izvajalec obvezuje, da odgovarja za kvaliteto materialov, kvaliteto izvedbe in 

izvedbo v dogovorjenih rokih za celotna pogodbena dela, ne glede na to, ali jih izvaja sam, ali 

s svojimi podizvajalci, ali pa s pogodbenim partnerjem.  

15. člen 

Izvajalec se izrecno zavezuje, da bo dela po tej pogodbi izvajal  v dogovoru izvajalca 
gradbeno, obrtniških in inštalacijski del, ki ima naloge vodje gradbišča.  
 
Izvajalec mora naročnika in izvajalca gradbeno, obrtniških in inštalacijski del o nameravani 
dobavi obvestiti preko e-pošte ali pisno vsaj dva (2) delovna dneva pred dobavo. 

 

16. člen 

Izvajalec mora po tehnološkem zaključku pogodbenih del oziroma na poziv naročnika 
odstraniti z objekta ves ne vgrajen, neuporaben ali odpadni material in embalažo ter zapustiti 
delovno mesto in gradbišče  popolnoma očiščeno. Če tega ne stori, opravi to storitev drug 
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izvajalec ali naročnik na stroške izvajalca, izvajalec pa je brez ugovora dolžan plačati ta račun, 
oziroma mu storitev čiščenja investitor odbije od mesečne situacije.  

 
17. člen 

 
Izvajalec se zaveže, da bo: 

- pričeti z izvajanjem pogodbenih del v skladu z določili pogodbe naslednji delovni  
dan po uvedbi v delo v skladu s terminskim planom,  

- naročniku izročiti finančno zavarovanje  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
(bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) v višini 10% 
pogodbene  vrednosti z vključenim  DDV  v skladu z  določili te pogodbe,  

- takoj po končanih delih (odprava kvalitetnih pomanjkljivosti) pisno obvestiti 
naročnika, da so pogodbena dela  končana in je oprema  pripravljena za končni  
pregled in primopredajo, 

- predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo  za izvedbo kakovostnega pregleda 
ter pregleda za izdajo uporabnega dovoljenja,  

- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti 
odpravljene, 

- ob dokončanju pogodbenih del, to je ob uspešni primopredaji, predložiti finančno 
zavarovanje  za odpravo napak v garancijskem roku (bančno garancijo ali ustrezno 
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) v višini 5%  pogodbene vrednosti  z vključenim 
DDV v skladu z določili te pogodbe  

- pravočasno opozoril naročnika in nadzornika na ugotovljene pomanjkljivosti v 
projektni dokumentaciji ter ob opozorilu predložiti rešitev,  

- vgrajeval samo tiste proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v 
promet skladno s predpisi o dajanju proizvodov v promet in katerih skladnost je 
potrjena z ustreznimi listinami v slovenskem jeziku o skladnosti in takšne naravne 
materiale oziroma mineralne snovi, za katere obstoji dokaz, da so bile pridobljene 
v skladu s prepisi o rudarstvu oziroma, da so iz legalnega kopa,  

- nadzorniku sproti izročal vso dokumentacijo, certifikate, dokazila o pregledih in 
meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in 
proizvode ter jih hranil v posebni mapi na gradbišču, 

- z lastno kontrolo zagotovil, da se dela izvajajo v skladu s pogodbo, 

- upošteval navodila predstavnikov naročnika in nadzornika na gradbišču, 
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- izvedel pogodbena dela  v pogodbenem roku ne glede na otežujoče okoliščine, ki 
bi jih moral odpraviti z uvedbo dodatnih ukrepov, toda brez dodatnih stroškov in 
v pogodbenih rokih, 

- varoval osebne podatke in poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, 

- v primeru ustavitve pogodbenih del zaradi nepotrjenih dodatnih del od naročnika 
ne bo zahteval dodatnega plačila, 

- po končanju pogodbenih del zbral in predal naročniku vso potrebno 
dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo, 

- zagotoviti revizijsko sled celotne dokumentacije. 
 

19. člen 
 

Izvajalec bo ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v desetih (10) delovnih dnevih od podpisa 
pogodbe izročil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
(bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) v višini 10% pogodbene 
vrednosti z vključenim DDV. 
 
Finančno zavarovanje  mora biti brezpogojno in nepreklicno in se mora glasiti na prvi pisni 
poziv z veljavnostjo 90 dni po roku za izvedbo naročila (uspešna primopredaja), ter z 
možnostjo podaljšanja. 
 
Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v primeru, da izvajalec prevzetih pogodbenih 
del ni izvedel skladno s pogodbenimi obveznostmi:  
 
- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, 
zahtevami  
   razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;  
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;  
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;  
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;  
- če izvajalec odstopi od pogodbe; 
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali 
namen  
   je  prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim  
   postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;  
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- v primeru, če izvajalec naročniku v predvidenem roku ne preda   zavarovanja za odpravo  
  napak v   garancijskem roku. 

20. člen 
 

Izvajalec daje za dobavljeno opremo garancijo za brezhibno tehnično delovanje najmanj tri 

(3) leta polne garancije. Garancijski roki začnejo teči z dnem dokončnega in uspešnega 

prevzema opreme s strani naročnika, kar se uredi zapisniško ter po izvedbi usposabljanja 

oseb, ki bodo rokovale z opremo, o čemer bo moral ponudnik (dobavitelj usposabljanja) 

izdati ustrezno potrdilo. Za dokončni in uspešni prevzem opreme se torej šteje v celoti 

funkcionalno delujoča vsa oprema in izvedeno usposabljanje zaposlenih ter predana vsa 

pripadajoča dokumentacija. V času garancijske dobe naročnik izvajalcu ne bo priznaval 

nikakršnih dodatnih stroškov, ki bodo povezani s popravili oziroma odpravo napak na 

dobavljeni opremi (npr. rezervni deli, servisna ura, potni stroški). 

Izvajalec se zaveže, da bo zagotavljal servisno pripravljenost in dobavo rezervnih delov za 

obdobje naslednjih 7 let od uspešno izvedenega prevzema opreme s strani naročnika, kar 

pomeni, da je minimalni časovni okvir zagotavljanja rezervnih delov, ki ga zahteva naročnik 

sedem (7) let od namestitve opreme. 

Izvajalec mora zagotoviti servisiranje opreme v času garancijskega roka oziroma preko 

pooblaščenega serviserja ter odzivnost, ki omogoča napake najkasneje v 36 urah od prijave 

napake s strani naročnika. V primeru, da odprava napake ne bi bila mogoča znotraj 48 ur, 

naročnik pričakuje zagotovitev nadomestne enakovredne opreme za čas popravila. 

Izvajalec bo moral okvarjeno opremo nadomestiti z novo — enakovredno opremo v 

primeru, da se ista napaka ponovi več kot dvakrat (2x) ali če okvare ne bo mogoče odpraviti. 

Ce je bila oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči 

garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list. 

Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na e-pošto

, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne 

podatke za identifikacijo opreme. 
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Ce izvajalec  ne odpravi napak v roku, določenem v prejšnjem odstavku, jih je, po načelu 

dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh 

stroškov lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo del, ki mora biti brezpogojno 

in nepreklicno. Naročnik si v tem primeru lahko zaračuna v breme izvajalca 5 % (pet 

odstotkov) na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov. 

Po uspešno opravljenem kvalitetnem pregledu, najkasneje pa ob primopredaji del (oz. 
najkasneje v desetih (10) delovnih dneh po primopredaji del), se izvajalec zavezuje 
predložiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku 
(bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) v višini 5 %  
pogodbene vrednosti z DDV.  
 
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če: 

 

- izvajalec v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvedenih 

delih, 

- izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je 

ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku in jih izvajalec na poziv 

naročnika ne želi odpraviti. 

 
21. člen 

 
V primeru da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo 
mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, ki ne smo biti daljši od deset 
(10) dni, v kolikor pa se dela škoda pa v 48 urah, potem ko ga predstavnik naročnika pisno 
obvesti o nastali napaki. 
 
V primeru da napake izvajalec ne bo odpravil v dogovorjenem roku, bo naročnik oddal 
popravilo drugemu izvajalcu in unovčil finančno zavarovanje  za odpravo napak v 
garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal 10 % pribitek na vrednost teh del za 
kritje svojih stroškov. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave dela 
teči nov garancijski rok. Zaradi tega garancijski rok za opremo še vedno velja. 
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22. člen 
 

Dolžnost izvajalca je, da sodeluje z naročnikom in nadzornim organom na vseh operativnih 
sestankih, na katerih je obvezno prisoten predstavnik izvajalca s polnimi pooblastili po tej 
pogodbi, ter da sodeluje ob primopredaji opreme naročniku, pri pregledu obračuna del in pri 
vseh ostalih poprejšnjih ali kasnejših morebitnih komisijah do izteka garancijskega roka. 
 

VII. NAČIN  PLAČILA 
 

23. člen 
 

Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov (situacij). 
 
Naročnik bo izvršena dela izbranemu ponudniku plačal na podlagi potrjenih mesečnih e- 
situacij, in sicer v roku tridesetih (30) dni od prejema situacij potrjenih s strani nadzornika 
naročnika in sicer v višini 90 % potrjene vrednosti. Preostalih 10 % bo naročnik plačal skupaj 
s plačilom končnega obračuna. 
 
Naročnik bo nakazal sredstva na transakcijski račun št. _____________________, odprt pri 
________________________. 
 
V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem računu je izvajalec 
upravičen do zakonskih zamudnih obresti. 
 
Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo začasnih in končne e-situacije, pri čemer 
mora izvajalec pri podaji cen izhajati iz ponudbene dokumentacije (predračuna), ki je sestavni 
del te pogodbe. Na posamezni situaciji mora izvajalec specificirati obveznosti za plačila, ki jih 
je izvedel sam, in dela, ki so jih izvedli posamezni podizvajalci oz. mora situacija vključevati 
delilnik sredstev po posameznih podizvajalcih z navedbo situacije/računa podizvajalca. 
 
K posamezni situaciji mora priložiti predhodno s svoje strani potrjene situacije/račune vseh 
podizvajalcev v enem izvodu in sicer kot prilogo e-situaciji. 
 
Izvajalec izstavlja naročniku mesečne situacije v e-obliki, potrjene s strani strokovnega 
nadzora, do 10. v mesecu za pretekli mesec. Naročnik potrdi njihov prejem in si pridržuje 
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pravico, da v osmih (8) dneh še sam preveri situacijo in preuči vsa dejstva, ki bi morebiti 
vplivala na izplačilo. Naročnik je dolžan v osmih (8) dneh od prejema potrditi nesporni del 
situacije, o spornem delu pa v tem roku podati ugovor in o tem obvesti izvajalca. Naročnik 
izvajalcu izroči en potrjen izvod situacije. Predlog obračunske situacije mora izvajalec 
nadzorniku predložiti do 25. v tekočem mesecu. 
 
Za datum uradnega prejema e-računa oz. e-situacije na strani naročnika se šteje datum, ko je 
izvajalec potrjeno situacijo/račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. 
Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa. 
 
V primeru, da so v situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena s strani nadzora oz. pisno 
dogovorjena z njim, se lahko situacija zavrne v celoti. Situacija se lahko zavrne v celoti tudi, 
če ni ustrezno označena, opremljena oziroma potrjena s strani nadzora. 
 
Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v petih (5) dneh po pisnem uspešnem 
prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku 
o kakovostnem in količinskem pregledu del, po izdanem uporabnem dovoljenju objekt ter po 
izvršenem končnem obračunu del. 
 
Naročnik bo končno obračunsko situacijo potrdil in plačal pod pogojem, da mu izvajalec 
predhodno predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. 

 
VIII. IZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU IN PODIZVAJALCI 

 
24. člen 

 
(Opomba: Spodnji odstavek velja samo v primeru, če bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj 
z izvajalci v skupnem nastopanju oz. s podizvajalci. V nasproten primeru se ta odstavek črta). 
 
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu 
oz. podizvajalci: 
 
IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC 
 
naziv:_______________________________________________________________ 
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polni naslov:___________________________________________________________ 
matična številka:________________________________________________________ 
davčna številka:_________________________________________________________ 
transakcijski račun:_______________________________________________________ 
vrsta del, ki jih bo opravljal:________________________________________________ 
vrednost del: ___________________________________________________________ 
 
IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC 
 
naziv:_________________________________________________________________ 
polni naslov:___________________________________________________________ 
matična številka:________________________________________________________ 
davčna številka:_________________________________________________________ 
transakcijski račun:_______________________________________________________ 
vrsta del, ki jih bo opravljal:________________________________________________ 
vrednost del: ___________________________________________________________ 

 
25. člen 

 
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani 

naročnika neposredno plačuje podizvajalcu, za kar podizvajalec predloži soglasje,  na 
podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do 
ponudnika 

Izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 
predhodno potrdil. 

Če podizvajalec neposrednega plačila ni zahteval, bo naročnik od izvajalca zahteval,  da mu 
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo 
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno 
povezano s predmetom javnega naročila. 
 
V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če 
izvajalec  sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3. 
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VIX. PREVZEM POGODBENIH DEL 
 

26.  člen 
 
Izvajalec je dolžan o zaključku pogodbenih del naročnika takoj pisno pozvati na prevzem del. 
Pogodbena dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko so odpravljene vse pomanjkljivosti, 
ugotovljene v zapisniku o tehničnem pregledu in so odpravljene tudi napake, ki jih je do 
takrat grajal naročnik. Ko je pridobljeno uporabno dovoljenje in odpravljene vse 
pomanjkljivosti, sta naročnik in izvajalec dolžna opraviti kvalitetni prevzem opreme, s 
primopredajnim zapisnikom.  
 
Ob prevzemu in izročitvi pogodbenih del pogodbeni stranki podpišeta primopredajni 
zapisnik.  
 
V primeru, da se ob izročitvi in prevzemu pogodbenih del ugotovijo pomanjkljivosti in 
napake, lahko naročnik prevzem zavrne. Naročnik pa se lahko kljub ugotovljenim 
pomanjkljivostim odloči, da se primopredaja vseeno opravi, v zapisniku o primopredaji pa se 
v takšnem primeru določi, da mora izvajalec na svoje stroške v roku, ki ga določi naročnik, 
odpraviti vse pomanjkljivosti. V kolikor izvajalec obveznosti iz primopredajnega zapisnika ne 
izvrši v določenem roku, lahko naročnik takoj angažira drugega izvajalca, da odpravi napake 
na stroške izvajalca s pribitkom 10 %. 
 
Izvajalec je dolžan  predati naročniku ateste za vse materiale in izdelke, ter vso ostalo 
dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 
 

X. KONČNI OBRAČUN 
 

27. člen 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po izročitvi in sprejemu opreme in predložitvi 
finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, začneta s pripravo končnega 
obračuna, ki ga izdelata in uskladita v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v šestdesetih 
(60) dneh po primopredaji del.  
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Končni obračun vsebuje zlasti: 
• vrednost pogodbenih del, 
• vrednost izvedenih del, 
• vrednost dodatnih del, 
• vrednost izplačil po mesečnih situacijah, 
• vrednost morebitnih zadržanih sredstev, 
• končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna  
            izvedenem na podlagi cen določenih po sistemu »ključ v roke«, 
• morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del (znižanje plačila zaradi  
            očitnih  neodpravljenih napak), 
• obračunane manipulativne stroške po tej pogodbi, 
• pogodbeni rok in morebitni podaljšani rok, 
• dejanski rok izvedbe, 
• podatek, da so pogodbena dela  končana v pogodbenem roku in če ni,  
            koliko znaša prekoračitev, 
• podatek o tem iz kakšnega naslova in v kolikšnem znesku zahteva naročnik plačilo  
           pogodbenih kazni in povračilo škode, 
• podatek o morebitnem vračilu zneskov plačanih pogodbenih kazni pri vmesnih rokih; 
• podatek o izročitvi finančnega zavarovanja  za odpravo napak v garancijskem roku, 
• podatke o drugih dejstvih in vprašanjih, o katerih ni bilo doseženo soglasje in rok za    
            rešitev  odprtih vprašanj. 
 
Končni obračun pogodbenih del se šteje za opravljenega, ko ga pisno potrdita naročnik in 
izvajalec, in ob pogoju, da je naročnik prejel finančno zavarovanje za odpravo napak v 
garancijskem roku.  
 
Pooblaščena predstavniki pogodbenih strank za sestavo in podpis končnega obračuna so: 

1. naročnik: 
2. nadzornik: 
3. izvajalec: 

 
Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije. 
 
V primeru, da se v končnem obračunu ugotovi, da je naročnik s plačili po mesečnih 
situacijah preplačal končno pogodbeno ceno dogovorjeno po sistemu »ključ v roke«, se 
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sorazmerno za presežek zmanjša končna situacija. Če je presežek večji kot vrednost končne 
situacije pa je Izvajalec dolžan presežek vrniti v  istem roku, kot zapade končna situacija v 
plačilo.  
 
Vsaka pogodbena stranka trpi svoje stroške sodelovanja pri izdelavi končnega obračuna. V 
primeru nesoglasja v zvezi z končnim obračunom sta pogodbeni stranki soglasni, da na dan 
ugotovitve nesoglasja naključno izberejo sodno zapriseženega izvedenca gradbene stroke, 
kateremu se najkasneje v roku 48. ur pošlje naročilo in vsa zadevna dokumentacija, zahtevana 
z njegove strani, pri čemer mora tako naključno izbrani izvedenec svoje mnenje podati 
najkasneje v roku 8. dni od poslanega naročila. 
 

XI. KONČNA SITUCIJA 
 

28. člen 
 
Na podlagi usklajenega končnega obračuna bo izvajalec naročniku izstavil končno situacijo, 
takšna končna situacija pa mora med drugim vsebovati izjavo izvajalca, da so s plačilom 
zneska po takšni končni situaciji poravnane vse materialne in druge obveznosti naročnika do 
izvajalca iz naslova izvedbe pogodbenih del. 
 
Naročnik bo znesek iz končne situacije na podlagi opravljenega končnega obračuna plačal v 
roku 30 (trideset) dni od evidentiranega datuma prejema končne situacije, ob pogoju, da je 
izvajalec naročniku pred tem izročil vsa zavarovanja, določena po tej pogodbi. 
 

XII. POGODBENA KAZEN 
 

30. člen 
 
Če izvajalec ne dokonča s to pogodbo prevzetih del v roku iz 11. člena te pogodbe, mora 
izvajalec plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 ‰  od pogodbene vrednosti iz 7. 
člena te pogodbe za vsak zamujeni dan, skupni znesek pogodbene kazni pa ne more biti višji 
od 10 % končne vrednosti izvedenih del.  
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Pogodbena kazen se obračunava do dneva primopredaje. Pogodbeno kazen je možno 
obračunati tudi sproti  v kolikor izvajalec ne dosega vmesnih dogovorjenih rokov iz 11. člena 
te pogodbe ter se izvajalcu vrnejo, ko odpravi zamude glede na pogodbeni terminski plan. 
 
Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v 
primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.  
 
V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora 
naročnik dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca notificirati 
izvajalcu najkasneje do končnega obračuna ali do roka, v katerem bi moral biti končni 
obračun narejen, v kolikor do končnega obračuna ni prišlo.  
 
V kolikor naročnik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravičen do obračuna 
pogodbene kazni.  
 
Če škoda, ki jo je utrpel naročnik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na 
strani izvajalca, presega znesek pogodbene kazni, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene 
kazni tudi razliko med nastalo škodo in pogodbeno kaznijo.  
 

XIII. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR 
 

31. člen 
 
Pooblaščeni predstavnik naročnika – skrbnik projekta – je 
___________________________. 
Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku. 
Nadzornik del po tej pogodbi je podjetje____________________________, ki za 
odgovornega nadzornika del imenuje__________________________________. 
 
Predstavnik nadzora zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te 
pogodbe, ni pa pooblaščen za odločanje o dodatnih delih brez soglasja naročnika. 
 
Odgovorni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe 
je___________________________, ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, 
ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.  
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32. člen 
 
Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati navedene predstavnike. O spremembi se morata 
pisno obvestiti, izvajalec mora za zamenjavo pridobiti soglasje naročnika. Pri tem morata 
zagotoviti, da zaradi sprememb ne bo prišlo do zastoja pri delu. 
 

XIV. SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA 
 

33. člen 
 

Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja, v 
primerih, kot jih določa ZJN-3 v 95. členu in ta pogodba. 

 
XV. RACIONALIZACIJE ALI POCENITVE  

 
34. člen  

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na predlog izvajalca ali naročnika, v smislu 
racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih pogodbenih 
aktivnost spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih del soglasno 
potrdijo pooblaščeni pogodbeni predstavniki strank. Za delež racionalizacije oz. pocenitve se 
zniža pogodbena vrednost. Izvajalec bo racionalizacije ali pocenitve izvršil na podlagi aneksa 
k tej pogodbi. 

 
XVI. ODSTOP OD POGODBE 

 
35. člen 

 
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe 
zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okoliščin, ki 
so opredeljene v 96. členu ZJN-3. 
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36. člen 
 
Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, 
nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje 
pogodbe. 
 
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena 
dela in storitve zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista 
od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe. 
 

37. člen 
 
Naročnik  ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: 
 

- izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti ter dokazilo o     zavarovanju odgovornosti izvajalca, 

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo 
pogodbenih  

- obveznosti, 

- izvajalec po svoji krivdi ne prične z  delom, 

- izvajalec po svoji krivdi kasni z deli  več  kot 30 dni, oziroma če ne dosega 
pogodbeno  
dogovorjene kvalitete in standardov in je ne  more vzpostaviti niti v naknadno  
dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik, 

- izvajalec ne opravlja pogodbenih del v skladu s to pogodbo in ponudbeno 
dokumentacijo ter pri delu   ne  upošteva veljavne zakonodaje, če vgrajuje material, ki 
ne ustreza predpisanimi  
tehničnimi specifikacijami (standardi in tehnična soglasja) oz. ga vgrajuje brez 
ustreznih z     zakonodajo  predpisanih listin in dokazil (izjave o skladnosti, certifikati, 
tehnična soglasja in    pod.). 

38. člen 
 
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje finančnega 
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
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39. člen 
 
Izvajalec sme razdreti pogodbo: 
- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z  
            njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del, 
- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov s pogodbenimi deli  
            ne   more  nadaljevati, 
-           če naročnik ne izpolnjuje plačilnih obveznosti iz te pogodbe. 
 

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST 
 

40. člen 
 
Pogodbeni stranki se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te 
pogodbe poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za 
javne. Zato se obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaščitita te podatke pred 
nepooblaščenimi ali tretjimi osebami. 
 
Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev. 
Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo prodajal medijem ali osebam, ki so s 
posameznimi mediji povezani nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta. 
 
Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam dokumentacije povezane z 
izvajanjem te pogodbe. 
 
Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po 
zaključku ter končnem prevzemu opreme. 
 

XVIII. REŠEVANJE SPOROV 
 

41. člen 
 
Morebitne spore, ki bi nastali na osnovi te pogodbe, bosta pogodbeni stranki prvenstveno 
reševali sporazumno. Če sporazum ne bo dosežen, ga bosta v reševanje poverili stvarno 
pristojnemu sodišču. 
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XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

42. člen 
 

Nična je vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,   
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku. 
 

XX. SOCIALNA KLAVZULA 
 

43. člen 
 
Ta pogodba se razveže,  če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo 
ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3  s strani izvajalca pogodbe o 
izvedbi javnega naročila, partnerja  ali  podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je 
pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe, partnerju ali podizvajalcu v času izvajanja 
pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, 
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno 
odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 
 
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka 
veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če 
zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega 
podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
 
Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi 
razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri 
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nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik 
izvajalca najkasneje v dvajsetih (20) dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne 
razveže.  
 
V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve 
nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega 
naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če 
naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba 
razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

 
XXI. KONČNE DOLOČBE 

 
44. člen 

 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  
 
Ta pogodba je napisana v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva 
izvoda. 
 
 
 
Kraj, datum:_________                                  Bistrica ob Sotli, datum: ________________ 
 
 
IZVAJALEC:                                                                          NAROČNIK: 
 

 


