NAROCNIK:

in

IZVAJALEC:

sklepata

OBCINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa Zupan Marjan
Sarec

ID. $t. za DDV: S128232801
maticna Stevilka: 5874483000

direktor

ID. $t. za DDV:

Stevilka TRR izvajalca :

maticna Stevilka:

GRADBENO POGODBO
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I. PREDMET POGODBE

1. ¢len

S to pogodbo narocnik naroca, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

»lzvedba kanalizacije na podroéju Poti 27. julija in IKS v Kamniku«

Pogodbena dela izvajalec izvede v skladu:

s ponudbo izvajalca st.

zdne

z izjavo o konéni ponudbeni ceni z dne, (v primeru pogajanj)
z razpisno dokumentacijo javnega narocila JN

Il. VREDNOST POGODBENIH DEL

2. ¢len

Vrednost del iz 1. ¢lena te pogodbe znasa z vklju¢enim DDV-jem najvec

(z besedo:

od tega DDV

Cene na enoto mere so fiksne.
V ceni je upostevan znesek popusta, ki je bil naveden v Obrazcu 1.
Vsa dodatna ali vec dela se ovrednotijo na osnovi enotnih cen in kalkulativnih osnov iz ponudbenega

predracuna.

Pogodbena dela se bodo placevala iz proracunske postavke 5270 — Vlaganja v kanalizacijske sisteme

Obcine Kamnik.



V pogodbeni ceni morajo biti vsteti tudi stroski, ki niso navedeni v posameznih postavkah
ponudbenega predracuna, kot sledi:

e stroski vseh pripravljalnih, predhodnih in pomoznih del za izvedbo pogodbenih del,

e stroske cis¢enja terena pred in po gradnji,

e stroski za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije in vzorcev,

e obratovalni stroski gradbisca (elektrika, voda, TK prikljucki, razsvetljave, ogrevanja.. ),

e stroski za oznacitev gradbisca s tablo,

e stroski zavarovanj gradbi$¢a ter zavarovanje Skode povzroéene tretjim osebam, vse za
obicajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti investicije pri pooblas¢eni zavarovalni
druzbi,

e vsi stroski v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za zaposlene delavce na
gradbiscu,

e stroski odprave morebitnih poskodb in Skode na objektu,

e stroski odprave morebitnih poskodb na sosednjih objektih,

e stroski bancnih garancij, dovoljenj in soglasij,

e stroski izdelave prometne ureditve gradbisca,

e stroski izdelave nacrta organizacije gradbis¢a na osnovi varnostnega nacrta,

e stroski izdelave tehnoloskih nacrtov za izvedbo del,

e stroski prekinitev del zaradi: izdelave dodatne ali dopolnitve projektne dokumentacije, zahtev
narocnika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov,

e stroski postavitve delovnih pripomockov,

e stroski taks za najem zemljis¢a, ki ni v lasti narocnika, je pa potrebno za izvedbo pogodbenih
del vkljuc¢no s stroski pridobitve dovoljenja za zaporo in prometno oznacitev,

e stroski zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladis¢enja na gradbiscu, takse,
zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroske, ki se nanasajo na pridobitev ustreznih
dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca
narocniku,

e stroski deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih (Ur. list RS, $t. 34/2008),

e stroski taks za komunalne deponije in ostale stroske komunale,

e stroski izdelave porocila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vklju¢no z
vsemi stroski in taksami lo€enega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov,
zemeljskega izkopa, kot tudi stroSke odvoza in predelave le teh, po dolodilih zakonodaje,

e stroski rednega ciS¢enja javnih cest oz. javnih povrSin in odprava morebitnih popravil
poskodb na cestah oz. javnih povrsinah,

e stroski dokumentacije v treh izvodih: dokazilo o zanesljivosti objekta s certifikati, izjavami o
skladnosti in ustreznosti vgrajenih naprav in opreme, ki dokazujejo zanesljivost objekta in
vseh potrebnih porocil, garancij za opremo in naprave ki jih zahteva nadzorni organ za
prevzem objekta,

e stroski izdelave tehnicne dokumentacije za izdelavo PID-a in navodil za obratovanje in
vzdrZevanje objekta,

e stroski varovanja gradbisca in objekta v ¢asu med obratovanjem gradbisca in ko gradbisce ne
obratuje do prevzema objekta s strani narocnika,

e stroski izdelave in vzdrZevanja dostopnih poti na gradbisce ter sanacija oz. povrnitev v
prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbis¢no logistiko,

e stroSke koordinacije del z izvajalcem komunalne infrastrukture obmocja, na katerem se
nahaja predmetno gradbisce,

e stroske ¢rpanje vode in vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med
gradnjo, tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreci zadrZevanje vode in
zamakanje rascenih ali nasutih materialov,



stroski razpiranja gradbene jame, razen ¢e opaz ni v popisu,

stroski zakoli¢be obstojecih komunalnih vodov pred zacetkom gradnje,

stroski prijave gradbisca v skladu z zakonodajo,

stroski izdelave in dostave varnostnega nacrta narocniku v skladu s predpisi o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbis¢e urejeno v skladu z varnostnim
nacrtom,

stroski vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in dolo¢eni z veljavnimi predpisi o varstvu pri
delu in varstvom pred poZarom, ki jih mora izvajalec obvezno upostevati,

stroski soglasij in dovoljenj za zaporo ceste vkljuéno z elaboratom zapore ceste, stroski
postavitve prometne in neprometne signalizacije, stroski zapor in preusmeritve prometa,
objave v medijih in drugi stroski zapore,

stroski izdelave zacasnih pes prehodov — brvi do his in vsi stroski zacasnih dostopov do
stanovanjskih in drugih objektov, ter stroski zagotavljanja nemotenega dostopa interventnim
vozilom ves ¢as gradnje za celotno obmodje, ki se z gradnjo tangira,

stroski ponovne vzpostavitve odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven
delovnega pasu (+- 2,0 m od osi),

stroski porocila o kakovostni vgradnji (tekoca kontrola asfaltov in tamponov),

stroski humusiranja izven delovnega pasu, ki obsega do 3,0 m levo in desno od osi),

stroski fotodokumentacije obstojeCega stanja, his, cest travnikov ulic in hisnih prikljuckov, ki
jih tangiramo s posegom gradnje, s stroski izdelava izvedenskega mnenja za objekte na
katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prislo do poskodb (s predhodnim
posvetovanjem s predstavnikom narocnika - z nadzorom),

stroski obvescéanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj,

stroski povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprecevanju in zmanjsevanju
emisije delcev iz gradbis¢ (Ur.list RS, st. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprecevanja in
zmanjSevanja emisije delcev iz gradbisca,

stroski pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s preckanji cevovodov, stroske zascite
vseh komunalnih naprav in stroske upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroske raznih
pristojbin s tem v zvezi,

stroski soglasij in drugih stroSkov vezanih na uporabo javne povrsine, na izvedbo posegov v
varovalni pas obcinske, drZavne ceste, za izvajanje del na in ob obcinski oz. drzavni javni cesti
— prekopi, podkopi in vsi stroski vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja.

lll. ROK

3. ¢len

Izvajalec se zavezZe z deli, ki so predmet te pogodbe, priceti takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v
posel in jih dokoncati najkasneje do 31. 9. 2014.

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku 5 dni po uvedbi v posel predloZil podroben terminski plan. V
terminskem planu bo izvajalec posebej opozoril na kriti¢ne roke. Ce naroénik ugotovi, da izvajalec ne
opravlja del v skladu s predvideno dinamiko, ga pisno opozori in zahteva, da v nadaljnjih 10-ih dneh
uskladi izvajanje del s terminskim planom. Ce izvajalec ne sledi pozivu iz prej$njega odstavka, lahko
narocnik odstopi od pogodbe in unovci garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. PODALISANJE ROKA GRADNJE

4. ¢len

Rok dokonc¢anja del, se lahko podaljsa v primerih nastetih v 42. ¢lenu Posebnih gradbenih uzanc (Ur. I.
SFRJ, §t. 18/1977), vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.



Podaljsanje roka je mogoce le s sklenitvijo aneksa ob pogoju, da izvajalec v roku 3 dni od podpisa le-
tega, predlozi podaljSanje bancne garancije za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
V. NACIN OBRACUNAVANIJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
5. ¢len
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah na enoto mere iz predracuna in po

dejansko izvrsenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Izvajalec za opravljena dela izstavlja mesecne situacije, v katerih obracuna ponujeni popust iz
ponudbe.

Izvajalec izstavi posamezno situacijo v Stirih izvodih in jo poslje v potrditev nadzornemu organu.

Narocnik bo pregledal situacijo in en potrjen izvod vrnil izvajalcu v nadaljnjih 15 dneh. V primeru, da
ne bo soglasal z njeno visino ali s posameznimi postavkami, jo bo potrdil v nesporni visini.

Navedeni pregled pa ne izkljuCuje pravice naroc¢nika do korekture koncne situacije tudi v delu, ki je z
mesecnimi situacijami Ze obra¢unan, potrjen in placan.

Narocnik bo potrjen znesek nakazal na transakcijski racun izvajalca st. ,
odprt pri banki 30. dan od dneva prejema situacije.

Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja).

Ponudnik oziroma izvajalec se zaveZe, da bo vse racune od 1.1.2015 dalje naroc¢niku posiljal izklju¢no
v elektronski obliki (e- racun).

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROCNIKA
6. ¢len

Izvajalec potrjuje, da so mu znani tako lokacija gradbisc¢a kot tudi dela, ki jih bo izvajal in se vnaprej
odpoveduje vsakrsnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali
neustrezne dokumentacije in se zavezuje, da bo tovrstne pomanijkljivosti ustrezno saniral na lastne
stroske, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih
operativnih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote ali po posameznih enotah in
to na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z naro¢nikom.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela v primeru izrednih razmer po potrebi izvajal tudi izven normalnega
delovnega ¢asa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

7. ¢len

Izvajalec se zaveie:

- da bo pred pricetkom izvedbe pogodbeno dogovorjenih del poskrbel za ustrezne ukrepe in
dejavnosti, skladne z veljavnimi gradbenimi predpisi (zascita objekta, zavarovanje okolice,
prijava izvedbe ustreznim organom, pridobil dokumentacijo in soglasja za zapore, dovoljenja
za transport...);

- pripraviti nacrt organizacije gradbisca v skladu z varnostnim nacrtom ter organizirati izvajanje
del tako, da ne bodo ogrozZeni varnost objekta, obiskovalci objekta, tretje osebe, Zivljenje in
zdravje ljudi, promet, sosednji objekti in okolje. lzvajalec odgovarja za vsako Skodo, ki bi
nastala komerkoli iz naslova opustitve teh dejanj. Izvajalec mora sodelovati in izvajati ukrepe



koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. lzvajalec bo dolocil pisne ukrepe za
zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu ter dolocil delavca, odgovornega za izvajanje ukrepov,
za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

izvrsiti zavarovanje gradbisca-delavcev ter materiala na gradbis¢u ter za primer Skode proti
tretjim osebam v ¢asu izvajanja del, od zacetka del do prevzema objekta s strani narocnika.
Zavarovanje mora biti izvrSeno pri pooblasceni zavarovalni druzbi. Izvajalec mora kopijo police
dostaviti naro¢niku ob uvedbi izvajalca v posel;

da bo oznacil gradbisce skladno s tretjim odstavkom 82. ¢lena ZGO-1 in vodil predpisano
gradbiséno dokumentacijo (gradbeni dnevnik, knjigo obracunskih izmer...) ter sodeloval in
organiziral operativne sestanke s predstavniki narocnika;

pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, posteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

v roku 10 dni po podpisu pogodbe bo predlozil naro¢niku garancijo za dobro in pravoéasno
izvedbo del v viSini 10 % vrednosti pogodbenih del. Garancija mora biti brezpogojna in
nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv z veljavnostjo najmanj 90 dni po roku za
izvedbo narotila. Ce se rok za izvedbo narocila podaljsa, je potrebno temu ustrezno podaljsati
veljavnost bancne garancije. Narocnik lahko unovéi garancijo v viSini njene vrednosti, ce
izvajalec v pogodbenem roku kvalitetno in koli¢insko ne izpolni pogodbenih obveznosti. Prav
tako lahko narocnik garancijo unovdi v viSini njene vrednosti v primeru, ko bi izvajalec od
pogodbe odstopil pred ali med izvedbo del ali ne bi v roku pricel z deli.

da bo ob izvedbi prevzema, izrocil naro¢niku garancijo banke, unov¢ljivo na prvi pisni poziv, v
viSini 10 % koncne vrednosti pogodbe, kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v
garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 1 dan daljSa kot znasa garancijska doba po
tej pogodbi, z moZnostjo podaljSsanja. Unovéenje bancne garancije za odpravo napak v
garancijski dobi izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi predmeta
pogodbe;

da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela predloZil narocniku predpisane
certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;

da bo v primeru, kadar bo narocnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolocil narocnik,
narocil posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo
stroske takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa narocnik;

da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, v nasprotnem primeru pa bo takoj
odstranil z gradbiséa neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na nacin, ki
bo zadovoljil pravila stroke;

uposteval kvalitetnejSo resitev, Ce pride v povabilu k oddaji ponudbe do nasprotij (popis -
graficna resitev);

da bo Se pred izvedbo pogodbenih del predloZil nadzorniku in projektantu (v primeru zahteve
nadzornika ) ustrezno delavnisko dokumentacijo in vzorce le-teh na vpogled in odobritev;

da bo v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih
delih, na gradbis¢u hranil ali zacasno skladis¢il odpadke lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov,
pri cemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladis¢eni lo¢eno od drugih odpadkov.
Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali zacasno skladis¢enje gradbenih odpadkov na gradbiscu
tako, da ne onesnaZujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogocen
dostop za njihov prevzem. Narocnik pooblasca izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov
zbiralcu le-teh, pri cemer mora izvajalec ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolniti evidencni
list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

sodelovati na kvalitetnih pregledih izvedenih del in odpraviti vse pomanjkljivosti;

pri prevzemu objekta narocnika in uporabnika seznaniti z upravljanjem in vzdrZzevanjem;

v primeru zahteve narocnika zamenjati vodstvo gradbisca ali posameznika na gradbiscu, v
kolikor le-ti ne bi upostevali zahtev predstavnikov narocnika oz. strokovnega nadzora ali
malomarno in nekvalitetno izvajali dela.




8. ¢len
Naroc¢nik se zaveZe:

- datiizvajalcu na razpolago prikljucek za el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih
del. Stroski porabe gredo v breme izvajalca;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so
potrebne za prevzeti obseg del;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvrSijo pravocasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

- tekoce obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrsitev prevzetih del;

- izpolniti finan¢ne obveznosti po tej pogodbi.

VIl. GARANCUA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV
9. ¢len

Izvajalec narocniku jamci za kvaliteto vgrajenega materiala in izvedenih del in to najmanj za dobo
petih let. Za vsa popravila in odpravo napak, ki se izvajajo v garancijski dobi po garancijskih pogojih,
pri¢ne teci nov garancijski rok zdnem zamenjave.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrzevanje.

10. ¢len

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora
izvajalec odpraviti na svoje stroske v primernem roku potem, ko ga narocnik obvesti o nastali napaki.
Ce izvajalec v primernem roku ne odpravi napake in se z naro¢nikom ne dogovori za nov rok odprave,
bo narocnik odpravo napak poveril drugemu izvajalcu na stroske izvajalca iz te pogodbe (kot dober
gospodar). Narocnik si v tem primeru zaracuna v breme izvajalca 10 % pribitek na vrednost teh del za
kritje svojih manipulativnih stroskov. V kolikor izvajalec stroskov odprave napak ne bo pokril, lahko
narocnik za placilo stroskov unovdéi garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru, da bi napaka lahko povzrocila materialno ali drugo Skodo ali bila nevarna za ljudi in
premozenje, je izvajalec dolZzan takoj odpraviti napako.

VIll. PREVZEM OBIJEKTA
11. ¢len
Izvajalec mora narocnika pisno obvestiti o dokoncanju del.
Sestavi se zapisnik o dokoncanih delih, v katerem se natan¢no ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom
stroke,

- datumi zacetka in koncanja del,

- kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,

- opredelitev del, ki jih je dolZan izvajalec ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti z navedbo rokov,

- morebitna odprta, sporna vprasanja tehnicne narave.

12. ¢len

O prevzemu objekta se sestavi prevzemni zapisnik, v katerem narocnik poda izjavo o prevzemu
objekta. V primeru, da se objekt prevzame kljub manjsim pomanjkljivostim, se v prevzemnem
zapisniku doloci rok za njihovo odpravo. Po odpravi le teh, se sestavi kon¢ni prevzemni zapisnik.



Ce izvajalec ne odpravi pomanijkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega gospodarja
upravi¢en odpraviti narocnik na racun izvajalca. Pokritje teh stroskov lahko narocnik obracuna pri
kon¢ni situaciji ali pa unovci garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za uspesno opravljen prevzem objekta mora izvajalec predloZiti:
- garancijo za odpravo napak v splos$ni garancijski dobi,
- dokumentacijo za izdelavo projekta izvedenih del,
- navodila za obratovanje in vzdrzevanje,
- seznam pooblascenih servisov,
- garancijski listi,
- porocilo o umerjanju sistemov ter vse potrebne meritve, ki dokazujejo skladnost delovanja s
projektiranimi parametri,

IX. POGODBENA KAZEN
13. ¢len

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo rokov iz 3. ¢lena pogodbe, ima narocnik pravico
zaraCunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen v visini 500,00 EUR na vsak dan zamude, pri
¢emer pogodbena kazen ne sme presec¢i 10 % pogodbene vrednosti del. Pogodbeno kazen lahko
narocnik obracuna izvajalcu pri konéni situaciji oz. unovci garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti. Pogodbeni stranki se odpovedujeta uporabi 52. gradbene uzance.

Izvajalec se prav tako zaveZe poravnati vse stroske izvajalca svetovalnega inZeniringa in nadzora
zaradi neupraviceno prekoracenega roka.

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku. Povracilo tako nastale Skode, bo narocnik uveljavljal po splosnih nacelih
odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

14. ¢len

V primeru, da izvajalec:

e ne predloZzi dokumentov in terminskega plana v pogodbenem roku;

¢ ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete;

e prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika;

e zamuja s kriti¢nimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
dolodi narocnik;

e zamenja odgovornega vodjo del brez soglasja naroCnika ali da odgovorni vodja del ni stalno
prisoten na gradbiscu,

lahko naro¢nik zahteva placilo pogodbene kazni v vi$ini 5.000 EUR in vso $kodo. Ce izvajalec
pogodbene kazni in Skode ne poravna, je naro¢nik upravicen zaseli njegov material na gradbiscu in
vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati Skodo. Poleg pogodbene kazni lahko naroc¢nik unovci
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopi od te pogodbe.

X. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

15. ¢len

Pooblascéeni zastopnik naroc¢nika oz. skrbnik po tej pogodbi je
Pooblascéeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je
Odgovorni vodja del na gradbiscu je




Odgovorni vodja vseh del ureja vse pogodbene obveze z naro¢nikom in je odgovoren za izvedbo vseh
del po tej pogodbi.

V primeru zamenjave skrbnika pogodbe (pooblaséenega zastopnika) zados$c¢a pisno obvestilo drugi
pogodbeni stranki.

Stalna prisotnost odgovornega vodje del je obvezna. Neprisotnost odgovornega vodje vseh del na
gradbiscéu je lahko vzrok za razvezo pogodbe po krivdi izvajalca.

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja del brez predhodnega soglasja narocnika.

Naroc¢nik je izbral za  pooblas¢enega izvajalca  strokovnega nadzora  podjetje
, ki je za izvajanje nadzora imenovalo odgovornega nadzornika

Nadzorniki so s strani naro¢nika pooblasceni in zadolZeni za:

1. sodelovanje pri uvedbi izvajalca v posel,

2. odpiranje in potrjevanje gradbenega dnevnika ter potrjevanje knjige obracunskih izmer,

3. vodenje tedenskih operativnih sestankov na gradbisc¢u z izdelavo ustreznih zapisnikov,

4. nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opremo, ki se
vgrajujejo,

dajanje zahtevkov za posamezne laboratorijske in geomehanske preiskave,

6. nadzor, ali se gradnja izvaja po potrjeni projektni dokumentaciji za izvedbo, s poudarkom na
racionalnosti izvedbe in kakovosti gradnje,

7. nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje in zasledovanje plana,

8. kontrolo in potrjevanje obracunskih situacij v 15 (petnajstih) dneh po prejemu in koncne
situacije v 15 (petnajstih) dneh po prejemu, pri cemer pa so lahko potrjena samo dela, ki so
pogodbeno narocena,

9. koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov za
izvajanje del, med naroc¢nikom in izvajalcem,

10. nadzor, ali se v projekt za izvedbo sproti vnasajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki
nastajajo med gradnjo, in ali se s takSnimi spremembami strinjata narocnik in projektant,

11. pregledovanje in potrjevanje analiz cen ter predracunov predloZenih s strani izvajalca za nujna
dodatna in/ali pozneje narocena dela,

12. organizacijo kvalitetnega pregleda dokoncanih del in nadzor nad odpravo pomanjkljivosti
ugotovljenih z zapisnikom o dokonéanih delih,

13. sodelovanje pri prevzemu objekta med naro¢nikom in izvajalcem,

14. nadzor nad odpravo pomanijkljivosti v garancijskem roku,

15. sodelovanje pri uveljavljanju in kontroli izvajanja navodil naro¢nika izvajalcu.
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XI. OSTALA DOLOCILA
16. clen
Izvajalec se zaveze izvesti tudi vsa morebitna poznejsa dela, ki mu jih bo pismeno narocil narocnik.

Narocnik si pridruzuje pravico spremeniti obseg del, v kolikor se to ugotovi s strani odgovornega
nadzornika.

Izvajalec mora pred zacetkom izvedbe le-teh predlozZiti narocniku v potrditev ustrezen predracun, v
katerem se za poznejSa dela upostevajo cene na enoto mere oziroma kalkulativhe osnove iz
pogodbenega predracuna in razpisne dokumentacije. Te cene in predradun morajo biti



dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naro¢nika na podlagi pregleda strokovnega
nadzora.

Za ta dela se sklene ustrezen aneks, v katerem se tudi dolo¢i morebitno podaljSanje ali skrajSanje
pogodbenega roka.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih dela ali kvaliteta, mora
izvajalec v roku 3 dni od podpisa dodatka k tej pogodbi (v nadaljevanju aneksa), predloziti ustrezno
podaljsano garancijo za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru
sklenjeni aneks ne bo veljaven, narocnik pa lahko uveljavi veljavno garancijo za dobro in pravocasno
izvedbo pogodbenih obveznosti.

17. ¢len
Posebne gradbene uzance veljajo (Ur. list SFRJ st. 18/77), razen v primeru, ¢e so v nasprotju z dolodili
te pogodbe.
XIl. PODIZVAJALCI
18. ¢len

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.
ali
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st.:

Matiéna st.:

TRR:

Vrsta prevzetih del:

Kraj izvedbe:

Koli¢ina prevzetih del v
odstotkih:

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st.:

Maticna st.:

TRR:

Vrsta prevzetih del:

Kraj izvedbe:

Koli¢ina prevzetih del v
odstotkih:

Izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oz. situacije neposredno placuje
podizvajalcem.



Izvajalec se zavezuje, da bo po podpisu pogodbe narocniku izrocil soglasja podizvajalcev, na podlagi
katerih lahko naroc¢nik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajaléevo terjatev do glavnega
izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu racunu oz. situaciji priloZil racune oz. situacije svojih
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec se zavezuje, da bo kot prevzemnik narocila, odstopil svoje terjatve do narocnika v korist
svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del, in sicer v vseh primerih, v katerih se
ne more avtomati¢no uporabiti 1. oziroma 2. odstavek tega clena.

Izvajalec se zavezuje, da bo uporabljal za poplacevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem enake roke pladil, kot so doloceni v pogodbi o prevzemu del z
naro¢nikom.

Izvajalec se zavezuje, da bo priznal in obracunal ter placal dobaviteljem blaga, kooperantom in
podizvajalcem zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri pladilih
zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih racunih za opravljene storitve podizvajalcev in
kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga.

Kadar pri izvedbi narocila sodelujejo podizvajalci ali kooperanti, morajo biti k situaciji oz. k racunu
priloZene njihove izjave, da jim je izvajalec poravnal vse zapadle obveznosti za opravljeno delo pri
tem narotilu. Ce izjave podizvajalcev ali kooperantov ne bodo priloZene, bo naro¢nik situacijo oz.
racun zavrnil.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru zamenjave podizvajalca oz. novega podizvajalca po sklenitvi te
pogodbe o izvedbi javnega narocila, naro¢niku v roku petih (5) dni po spremembi predloZil;
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu.

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev
prevzame izvajalec sam.

Xill. PROTIKORUPCISKA KLAVZULA
19. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

— pridobitev posla ali

— za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali

— za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

— za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena
skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku; je ni¢na.

XIV. KONENE DOLOCBE

20. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je ta pogodba vezana na proracunske moznosti obcine. V primeru,
da pride do sprememb v obc¢inskem proracunu, ki bi utegnile kakorkoli vplivati na to pogodbo, stranki



s sklenitvijo pisnega dodatka k tej pogodbi, to pogodbo spremenita, tako da jo prilagodita
sorazmerno spremembam v obc¢inskem proracunu.

21. ¢len

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore resSevali sporazumno, ce
v tem ne bi uspeli, bo v sporih odlocilo pristojno sodis¢e glede na sedezZ naroc¢nika.

22. ¢len

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predlozi
garancijo za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo mora predlozZiti najkasneje v
roku 10 dni od podpisa pogodbe. Sestavljena je v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka stranka 2 izvoda.

Narocnik: Izvajalec:

OBCINA KAMNIK
Zupan
Marjan Sarec

Direktor

Podpisano dne: Podpisano dne:



