



NAROČNIK	
Naziv in sedež	Občina Kamnik Glavni trg 24 1240 Kamnik
ID št. za DDV	SI28232801
Matična številka	5874483000
Poslovni račun	SI56 01100-0100004317
Telefon	01 8318 142
E-pošta	katja.vegel@kamnik.si
Skrbnik pogodbe	Katarina Vegel
Podpisnik	Marjan Šarec, župan

in

PONUDBNIK/IZVAJALEC	Poslovodeči partner	Partner 2	Partner X
Naziv in sedež			
ID št. za DDV			
Matična številka			
Poslovni račun			
Telefon			
E-pošta			
Skrbnik pogodbe			
Podpisnik			

sklepata

POGODBO O IZVEDBI OPERACIJE »NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH – V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. JULIJA POLCA KAMNIK SKLOP II« » 410-0061/2017– sklop 1/2/ 3/4«

1. člen

PODLAGA POGODBE

Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za sklenitev pogodbe	JN-, objava na portalu e-naročanje dne [...izpolni naročnik....] pod številko [...izpolni naročnik....].
---	--



2. člen

PREDMET POGODBE

- 1) Predmet pogodbe je (obkrožiti ustrezen sklop):
 - SKLOP 1: Gradbeno-obrtniška dela za izvedbo operacije »NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH – V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. JULIJA POLCA KAMNIK SKLOP II«.
 - SKLOP 2: Dobava in montaža notranje opreme za izvedbo operacije »NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH – V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. JULIJA POLCA KAMNIK SKLOP II«.
 - SKLOP 3: Dobava in montaža računalniške in avdiovizualne opreme za izvedbo operacije »NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH – V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. JULIJA POLCA KAMNIK SKLOP II«.
 - SKLOP 4: Dobava in montaža zdravstveno-tehničnih pripomočkov za izvedbo operacije »NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH – V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. JULIJA POLCA KAMNIK SKLOP II«.
 - Naložbo oz. projekt (predmet javnega naročila) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Projekt se izvaja v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, specifičnega cilja 9.1.3 »Preprečevanje zdrs v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju« in 9.3 prednostne naložbe »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev«, specifičnega cilja 9.3.1: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Za projekt je bila izdana odločitev o podpori, sklep Ministrstva za zdravje št. C2711-18Y033306 z dne 13.2.2018. Namenska sredstva Evropskih strukturnih in investicijskih skladov predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.
- 2) Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe so opredeljeni v Projektu za izvedbo (v nadaljevanju PZI) ter v popisih del/opreme in drugi dokumentaciji, ki so priloga te pogodbe.
- 3) Pogodbena določila se smiselno uporabljajo glede na posamezen sklop, ki je predmet te pogodbe.

3. člen

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI (izpolniti ustrezen sklop)

SKLOP 1: Gradbeno-obrtniška dela za izvedbo operacije »NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH – V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. JULIJA POLCA KAMNIK SKLOP II«.

CENA:

Postavka	Cena
1. IZVEDBA SKUPAJ v EUR brez DDV (obrazec Popis del s predračunom, seštevek vseh del v popisu del)	[...izpolni naročnik...]
2. Davek na dodano vrednost (DDV v EUR)	[...izpolni naročnik...]
3. IZVEDBA SKUPAJ z DDV v EUR	[...izpolni naročnik...]

SKLOP 2: Dobava in montaža notranje opreme za izvedbo operacije »NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH – V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. JULIJA POLCA KAMNIK SKLOP II«.

CENA:

Postavka	Cena
1. IZVEDBA SKUPAJ v EUR brez DDV (obrazec Popis del s predračunom, seštevek vseh del v popisu del)	[...izpolni naročnik...]
2. Davek na dodano vrednost (DDV v EUR)	[...izpolni naročnik...]
3. IZVEDBA SKUPAJ z DDV v EUR	[...izpolni naročnik...]

SKLOP 3: Dobava in montaža računalniške in avdiovizualne opreme za izvedbo operacije »NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH – V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. JULIJA POLCA KAMNIK SKLOP II«.

CENA:

Postavka	Cena
1. IZVEDBA SKUPAJ v EUR brez DDV	[...izpolni naročnik...]

(obrazec Popis del s predračunom, seštevek vseh del v popisu del)	
2. Davek na dodano vrednost (DDV v EUR)	[....izpolni naročnik....]
3. IZVEDBA SKUPAJ z DDV v EUR	[....izpolni naročnik....]

SKLOP 4: Dobava in montaža medicinske opreme za izvedbo operacije »NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH – V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. JULIJA POLCA KAMNIK SKLOP II«.

CENA:

Postavka	Cena
1. IZVEDBA SKUPAJ v EUR brez DDV (obrazec Popis del s predračunom, seštevek vseh del v popisu del)	[....izpolni naročnik....]
2. Davek na dodano vrednost (DDV v EUR)	[....izpolni naročnik....]
3. IZVEDBA SKUPAJ z DDV v EUR	[....izpolni naročnik....]

- 1) Pogodbena cena, določena v tej pogodbi, velja kot cena za posamezen sklop, skladno s popisi del/opreme in PZI projektno dokumentacijo.
- 2) Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi.
- 3) Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednosti del, razen v primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel in ni mogel vedeti, da jih bo potrebno izvršiti. Naročnik bo za nepredvidena dela do maksimalne višine 30% vrednosti za posamezen sklop, na katerega se omenjena nepredvidena dela nanašajo, z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi brez izvedbe novega postopka skladno z drugim odstavkom 95. člena ZJN-3. Obračun nepredvidenih del bosta pogodbeni stranki izvršili v končnem obračunu ob upoštevanju dejanskih količin porabljenega materiala, po končnih izmerah del, ter ob upoštevanju cen izvajalca, določenih za istovrstna dela in veljavnih v času njihovega izvajanja.
- 4) Če naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca.

Lokacija realizacije	ZD dr. Julija Polca Kamnik Novi trg 26 1240 Kamnik
-----------------------------	--



	Izvedba	Sprememba cen
<p>Način realizacije</p>	<p>Obračun gradbeno-obrtniških del po dejanskih izmerah po dnevniku gradnje. Oprema skladna s popisom opreme.</p>	<p>Fiksne cene na enoto za ves čas trajanja pogodbe. Cena po ponudbenem predračunu.</p>
<p>Izvedbeni rok (izpolni naročnik)</p>	<p>Izvajalec je z naročilom (vsi sklopi) po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po uvedbi v delo.</p> <p>Rok za izvedbo naročila za SKLOP 1 znaša 40 zaporednih koledarskih dni.</p> <p>Gradbeno rušitvena dela (rušenje sten in estrihov) se morajo izvajati izključno v petek po 15. uri ali v soboto ali v nedeljo.</p> <p>Rok za izvedbo naročila za SKLOP 2 znaša 10 zaporednih koledarskih dni po opravljenih storitvah iz SKLOPA 1.</p> <p>Rok za izvedbo naročila za SKLOP 3 (enkratna dobava) je 11.6.2018.</p> <p>Rok za izvedbo naročila za SKLOP 4 (enkratna dobava) je 11.6.2018.</p> <p>Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del/dobave in montaže opreme na lokaciji naročnika in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi.</p> <p>Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dogodki, ki so posledica višje sile; • prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika; • vremenskih razmer, ki bi onemogočala izvajanje zunanjih del več kot pet zaporednih dni oziroma skupaj več kot deset delovnih dni; • če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz 4. člena te pogodbe; • če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe – v obsegu, ki je upravičen z dodatnimi deli ali spremembami. <p>Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje v treh dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v obliki aneksa k tej pogodbi.</p> <p>Neupravičena prekoračitev rokov pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v tej pogodbi.</p>	
<p>Način plačila in plačilni rok</p>	<p>SKLOP 1: Plačila gradbeno-obrtniških del po mesečnih situacijah (po gradbeni knjigi). Izvajalec se obvezuje dostaviti en tiskan izvod situacije v pregled naročniku. Izbrani strokovni nadzornik bo v 5ih delovnih dneh po prejemu situacije s strani naročnika, le-to pregledal in jo potrdil oziroma zavrnil. Izvajalec mora svoji</p>	



	<p>situaciji priložiti potrjene situacije morebitnih nominiranih podizvajalcev, v kolikor so le-ti zahtevali neposredno plačilo. Priloga e-računa je potrjena situacija. Naročnik se obvezuje izvesti plačilo potrjenega zneska situacije z valuto 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega e-računa.</p> <p>SKLOPI 2, 3 IN 4: Oprema po tej pogodbi, z valuto 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega e-računa, ki ga bo izvajalec izstavil po podpisu prevzemnega zapisnika.</p>	
Proračunska postavka	7618 - NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH - V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. JULIJA POLCA KAMNIK Sklop 2	
Garancijski rok	<p>10 let za splošna gradbena dela, 5 let za obrtniška in inštalacijska dela in 2 leti za ostala dela.</p> <p>Za vgrajeno opremo velja garancijski rok proizvajalca oziroma dobavitelja, vendar ne manj kot 24 mesecev.</p> <p>Za preostalo opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.</p>	
Čas odprave napake / izvedbe navodila	<p>Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti rokih, določenih s to pogodbo.</p> <p>Rok za odpravo napake za vse sklope znaša 5 dni.</p> <p>Odzivni čas za napake na vgrajenih napravah, ne glede na to, v katerem sklopu se nahajajo, je največ 24 ur in rok za odpravo napake največ 2 dni.</p>	
Pooblaščen predstavniki strank	Odgovorni nadzornik na strani naročnika, s pristojnostmi po ZGO-1	Odgovorni vodja del na strani izvajalca
	Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta:	Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta:
	<p>Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh dni po zamenjavi.</p> <p>Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslana nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembe teh, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe. Komunikacije, ki majo za posledico spremembo gradnje, pogodbene cene ali pogodbenega roka kot tudi vsi dokumenti, ki so podlaga za plačilo ali zavrnitev, se pošiljajo pisno (priporočeno). Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko</p>	



	telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.	
Zamuda in pogodbeni kazni	Višina	Maksimalna višina
	0,5 % pogodbene vrednosti v EUR brez DDV za vsak dan zamude	10 % pogodbene vrednosti v EUR brez DDV

Oddaja del podizvajalcem

DA

NE

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Eventuelna neposredna plačila podizvajalcem se uredijo z asignacijo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Št.	Podizvajalec (naziv in sedež)	Opis del	Delež oddanih del v % od celote
1			
2			
3			

4. člen

IZVEDBA IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- 1) S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določena dela v skladu s ponudbo, popisi del/opreme ter projektno dokumentacijo (PZI-projekt za izvedbo), ki so priloga te pogodbe, naročnik pa mu bo za to plačal pogodbeno ceno navedeno v tej pogodbi.
- 2) Naročnik se obvezuje, da bo:
 - pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku desetih delovnih dni po podpisu pogodbe in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi (o uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku);
 - imenoval **nadzornika** za operativno strokovno nadzorovanje del na gradbišču, dajanje neposrednih navodil v zvezi s potekom gradnje, ki ne pomenijo spremembe projektne dokumentacije ali pogodbenih obveznosti ter usklajevanje poteka del (v nadaljevanju: »odgovorni nadzornik«), za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del, ni pa upravičen potrditi ali odobriti



nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika (ime in kontaktni podatki odgovornega nadzornika bodo izvajalcu sporočeni ob podpisu te pogodbe);

- zagotovil nemoten dostop do lokacije na kateri se izvajajo dela;
 - sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo;
 - obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe;
 - plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo.
- 3) Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del zaradi opustitve naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane le zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik zaradi svoje zamude primerno podaljša izvedbene roke in opravi ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.
- 4) Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del in nobena situacija ali prevzem ne more biti veljaven in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.
- 5) Izvajalec se obvezuje, da bo:
- prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s slovenskimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi; morebitna škoda med izvedbo oziroma v zvezi z njo bremeni izvajalca;
 - izvajal dela po tej pogodbi v skladu z navodili naročnika, skladno s predloženim terminskim planom ter PZI št. 05/2018;
 - pred pričetkom izvajanja del pripravil prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo preko nadzora posredoval investitorju, ki formalno vložijo prijavo;
 - pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča;
 - pred pričetkom del predal odgovornemu nadzorniku plan dinamike del in obračunov;
 - pred začetkom del v sodelovanju s koordinatorjem varstva pri delu izdelal varnostni načrt in zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom;
 - po uvedbi v posel zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb;
 - v roku petnajst dni po pričetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče;
 - označil gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, investitor,



projektant, nadzor, izvajalec ter podatki o gradbenem dovoljenju;

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje;
- izvršil dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;
- izročil dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah;
- skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih takoj po končani gradnji (hkrati z dostavo končne situacije) naročniku predal poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP) in sicer na način, kot je navedeno v navodilih za pripravo podatkov ter izdelavo in predajo poročila (poročilo in podatke za to evidenco pripravijo ustrezno usposobljeni izvajalci za popis podatkov s seznama usposobljenih popisovalcev);
- obvestil naročnika z dopisom o pričetku in dokončanju del;
- zagotovil sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08), ki ga bo v treh izvodih dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del:
- v primeru nepredvidenih, presežnih in dodatnih del ali sprememb glede na začetno projektno dokumentacijo obvestil naročnika in opravil ta dela le po pisnem nalogu naročnika;
- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;
- na svoje stroške poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci;
- zagotovil obvezno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvedbe del, najmanj trikrat tedensko oz. po potrebi, na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih in tehničnih pregledih, kar je vključeno v pogodbeno ceno;
- sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del in se prilagodil trenutnim potrebam po delih na gradbišču;
- sedem delovnih dni po pisnem obvestilu naročniku o zaključku del v lastnem strošku skupaj z odgovornim nadzornikom izdelal in naročniku predal vso potrebno dokumentacijo: Projekt izvedenih del, dokazilo o zanesljivosti objekta kot celote z vso zahtevano dokumentacijo, (izvlečki dokumentov, meritve, dokazila, potrdila, soglasja, izjave o skladnosti, evidenčne liste, izkaz požarne varnosti, ...), Navodila za vzdrževanje in obratovanje, itd... Vsa dokumentacija mora vsebovati dokazila za celoten objekt - vse v 3 izvodih in po 1 izvod v elektronski obliki;
- v roku najpozneje štirinajst dni odpravil vse napake, ugotovljene pri tehničnem pregledu in s tem omogočiti pridobitev uporabnega dovoljenja.
- priskrbel ves material, opremo, delovno silo in vse drugo, kar je potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti po tej pogodbi;
- dobavil in montiral opremo, ki v celoti ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije;



- sodeloval na vseh sklicanih sestankih, vezanih na predmet te pogodbe, do izteka garancijskega roka iz 14. člena te pogodbe;
 - sodeloval z naročnikom.
- 6) Če naročnik naroči izvajalcu dela, s katerimi bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno delo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati.
- 7) Izvajalec je dolžan na gradbišču ažurno ves čas izvajanja del voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v skladu s predpisi. V dnevnik vpisujeta predstavnika pogodbenih strank tekočo problematiko, svoje zahteve in pripombe.

5. člen

ZAVAROVANJE

- 1) Izvajalec mora imeti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov zavarovano svojo odgovornost za škodo pri izvedbi del, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.
- 2) Izvajalec del je dolžan na lastne stroške vsa izvršena dela zaščititi proti vremenskim vplivom in drugimi poškodbami. Objekt mora biti zavarovan pri zavarovalnici v času gradnje in vsaj še petnajst dni po prevzemu s strani naročnika. Enako je dolžan zavarovati svojo opremo in opremo podizvajalcev proti vsem rizikom do predaje objekta in je za to polno odgovoren.
- 3) V primeru, da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti zaradi odgovornosti izvajalca, mora le-ta na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi določili in navodili naročnika.
- 4) Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzročeno ob izvajanju pogodbenih obveznosti. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam.
- 5) Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi v času gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja.

6. člen

ZAŠČITA OKOLJA

- 1) Izvajalec mora v času trajanja gradnje na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja so vsebovani v pogodbeni ceni.
- 2) Izvajalec mora delo organizirati tako, da:
 - se pri gradnji uporablja čisto tehnologijo in brezhibne stroje;
 - za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih povzročajo gradbeni stroji;



- bo na gradbišču hranil ali začasno skladiščil odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;
- bo v imenu investitorja sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naročniku predložil potrdilo o tem;
- bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakršnih koli drugi odpadki odpeljani na primerno deponijo t.j. urejena odlagališča gradbenega materiala, da ne bi v času gradnje prišlo do onesnaženja;
- ne bo odlagal odvečnega izkopanega materiala na najboljša kmetijska zemljišča, v gozd ali območja naravnih vrednot, kulturne dediščine ali na druga varovana območja.

7. člen

VAROVANJE IN UPRAVLJANJE GRADBIŠČA

- 1) Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje, ima izvajalec naslednje obveznosti:
 - zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;
 - promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju;
 - če bi vplivala izvedba del na prometno ureditev državnih cest, se rešitev predhodno uskladi z njihovim upravljavcem.
- 2) Pred začetkom gradnje mora izvajalec z naročnikom in drugimi upravljavci uskladiti popis obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastrukture, na katero bo gradnja vplivala.
- 3) Izvajalec mora pred pričetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile obvozom in transportom med gradnjo.
- 4) Izvajalec mora opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo najmanj vpliva na prebivalstvo in na obratovanje potniškega terminala in drugih objektov.
- 5) Izvajalec mora sanirati in povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane.
- 6) Izvajalec mora poskrbeti tudi za naslednje ukrepe:
 - zagotoviti nemoteno komunalno - energetska oskrbo objektov preko vseh obstoječih komunalno - energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in jih takoj obnoviti, če se poškodujejo pri gradnji;
 - si pred pričetkom del od upravljavcev komunalno - energetske infrastrukture (NN, SN in VN vodi, TK vodi, vodovodi, vročevodi, javna razsvetljava, kanalizacija in drugimi) pridobiti podatke o obstoječih komunalno - energetskih vodih in le te ustrezno označiti ter zavarovati in zagotoviti nadzor upravljavcev teh vodov in naprav pri vseh gradbenih delih v njihovi bližini;



- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zemljišč ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabšana požarna varnost bližnjih objektov in območij;
 - z vlaženjem sipkega materiala in nezaščitenih površin je potrebno preprečiti nenadzorovan raznos gradbenega materiala z območja gradbišč s prevoznimi sredstvi ter prašenje z objekta, začasnih odlagališč materiala ter gradbišča;
 - v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda (tako površinskih vodotokov kot podtalnice), ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi (npr. cementne odplake itd.), oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma služb;
 - sanirati in ozeleniti vse na novo odprte in z gradnjo prizadete površine z avtohtono rastlinsko vrsto, da se jih s tem ukrepom ustrezno zaščiti pred erozijo;
 - sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.
- 7) Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno – energetske ali druge infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni izvajalca. Izvajalec nosi stroške ureditve, ki je določena v tem členu in ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev.

8. člen

OBRAČUN IZVEDENIH DEL

- 1) Izvajalec bo izvedene količine del obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo, izdano na podlagi končnega obračuna del.
- 2) Pri izstavitvi vsake situacije ali računa se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe.
- 3) Izvajalec se obvezuje dostaviti en tiskan izvod situacije v pregled naročniku. Izbrani strokovni nadzornik bo v 5ih delovnih dneh po prejemu situacije s strani naročnika, le-to pregledal in jo potrdil oziroma zavrnil. Če situacija v danem roku ni zavrnjena z obrazložitvijo, se šteje za potrjeno. Potrjena situacija je podlaga za izplačilo. Če je zavrnitev delna, je naročnik nesporni del računa dolžan plačati.
- 4) V kolikor situacije v pogodbenem roku nadzorni organ iz kakršnegakoli razloga ne more pregledati in potrditi, sme izvajalec zahtevati plačilo tistega dela neoverjene situacije, glede katerega naročniku nesporno dokaže, da so bile obračunane količine del dejansko izvršene. Za plačilo neoverjene situacije veljajo enaki roki, kot so navedeni v predhodnem odstavku.
- 5) Plačilo opreme po tej pogodbi se izvede z valuto 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega e-računa, ki ga bo izvajalec izstavil po podpisu prevzemnega zapisnika.
- 6) Izvajalec lahko v primeru zakasnitve plačila zaračuna naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru ponavljanja zamud pri plačilu lahko izvajalec po pisnem opominu razdre pogodbo.
- 7) Račun in spremljajoči dokumenti morajo biti izdani izključno v elektronski obliki skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16).



9. člen

IZROČITEV, PREVZEM DEL IN KONČNI OBRAČUN

- 1) Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku desetih dni po prejemu izvajalčevega obvestila.
- 2) O dokončanju in prevzemu sestavijo pooblaščen predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:
 - ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;
 - datume začetka in končanja del in datum prevzema del;
 - kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo;
 - opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;
 - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;
 - ugotovitev o sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov.
- 3) Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela končati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.
- 4) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začeta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v tridesetih dneh od dneva predaje in sprejema del. Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbeni stranka.
- 5) Izvajalec je ob potrditvi končne obračunske situacije dolžan naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

10. člen

IZROČITEV IN PREVZEM OPREME

- 1) Po opravljeni montaži dobavljene opreme pogodbeni stranki opravita prevzem s prevzemnim zapisnikom.
- 2) Izvajalec se obveže pisno obvestiti naročnika o datumu in uri prevzema.
- 3) Ob prevzemu je naročnik dolžan opremo pregledati in morebitne očitne napake grajati nemudoma. Grajane napake se vpišejo v zapisnik in se jih izvajalec zaveže odpraviti najkasneje v roku, ki ga bosta stranki določili po opravljenem ogledu.
- 4) Prevzem opreme se ne opravi, če oprema ni dobavljena v zahtevani količini in izdelana v zahtevani kakovosti.



11. člen

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

- 1) Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih in sporazumno podaljšanih rokov izvedbe del/dobave in montaže opreme, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni. Iz naslova pogodbene kazni naročnik izstavi poseben račun.
- 2) Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

12. člen

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- 1) Izvajalec jamči, da bodo dela opravljena kakovostno, s kvalificiranimi kadri, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika.
- 2) Za pomanjkljivosti in napake vgrajenega blaga, opreme, materialov v konstrukciji in izvedbi gradbenih del, daje izvajalec garancijo za dobo, kot je navedena v tej pogodbi.
- 3) Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.
- 4) Garancijski rok začne teči z dnem, ko bodo dela končana, tehnično pregledana, pod pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo ali ob prevzemu.

13. člen

ODPRAVA NAPAKE IN NADOMESTNI DELI

- 1) Pomanjkljivosti in napake v zvezi z gradbenimi deli in/ali opremo, ki je predmet te pogodbe in ki se pokažejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške.
- 2) Napake v zvezi z gradbenimi in inštalacijskimi deli bo izvajalec odpravil v roku, ki je določen v tej pogodbi. V kolikor napaka ni odpravljena v tem roku, je izvajalec dolžan zamenjati tak del opreme s funkcionalno enakovrednim delom opreme.
- 3) Če je napaka takšne narave, da običajna uporaba gradnje ni mogoča, je izvajalec dolžan napako odpraviti oziroma vzpostaviti začasno delujoče stanje v roku enega dneva od prijave napake. Če se enaka ali podobna napaka na istem elementu opreme ponovi trikrat zaporedoma, je potrebno element zamenjati.
- 4) Naročnik je izvajalca dolžan obvestiti o napaki pisno ali po elektronski pošti vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Telefonsko javljeno napako mora naročnik potrditi s pisnim obvestilom, v katerem navede datum in uro telefonske reklamacije in opiše napako ter ime in priimek osebe, ki je sporočilo sprejela.
- 5) V kolikor se izkaže, da je bila intervencija izvedena zaradi vzrokov, ki niso zajeti v garancijskem vzdrževanju, se naročnik obvezuje izvajalcu poravnati vse s tem nastale stroške (delovne in potovalne ure) po veljavnem ceniku izvajalca.



- 6) Če izvajalec v primernem roku ne odpravi napake, lahko naročnik na stroške izvajalca odpravo napake naroči drugemu izvajalcu.
- 7) V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

14. člen

VIŠJA SILA

- 1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.
- 2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.
- 3) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

15. člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- 1) Izvajalec mora v 10ih dneh po podpisu pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (za SKLOP 1 in SKLOP 2), in sicer menično izjavo in nalog za plačilo menice ter tri »bianco« menice brez protesta, v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki jih lahko naročnik unovči v celoti pod naslednjimi pogoji:
 - če se izkaže, da izvajalec pogodbenih obveznosti ne opravlja v skladu s pogodbo;
 - če naročnik odpove pogodbo zaradi kršitev na strani izvajalca;
 - če naročnik odpove pogodbo zaradi zamude pri opravljanju pogodbenih del;
 - če izvajalec ne predloži zavarovanja za odpravo napak skladno z zahtevami iz te pogodbe.
- 2) Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe.

16. člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- 1) Izvajalec mora v 10ih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika izročiti naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (za VSE SKLOPE), in sicer menično izjavo in nalog za plačilo menice ter tri »bianco« menice brez protesta, unovčljive na prvi pisni poziv, v višini 5 % končne vrednosti pogodbe (z DDV), kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi.



- 2) Veljavnost zavarovanja mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja. Unovčenje menice za odpravo napak v garancijski dobi izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi predmeta pogodbe.

17. člen

KONČNE DOLOČBE

- 1) Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
 - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
- 2) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.
- 3) Če ta pogodba ne ureja materije drugače, veljajo za presojo razmerja med strankama razen veljavne zakonodaje in dokumentov, ki so dodatek te pogodbe še naslednji dokumenti po naštetem vrstnem redu:
- celotna razpisna dokumentacija,
 - izvajalčeva ponudba.
- 4) Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
- 5) Pogodba je sestavljena v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva izvoda.

Začetek veljavnosti	Konec veljavnosti
Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in ko izvajalec predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.	Po zaključku del/dobavi in montaži opreme.
Predčasna odpoved pogodbe	
Razlogi	Odpoved velja



1. Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.	1. Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja.
2. Zamuda izvajalca ali napake pri izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla.	Ad 2, 3, 4, 5, 6) Z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe.
3. Ogrožanje zdravja, življenja, varnosti ali celovite stabilnosti gradnje.	
4. Dosežek maksimalne višine pogodbene kazni.	
5. Če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.	
6. V primerih določenih v 96. členu ZJN-3.	7. 15 dni po prejemu pisnega obvestila o odpovedi pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti.
7. V primeru, da izvajalec: <ul style="list-style-type: none"> - ne prične z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; - po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni; - ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; - prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika; - zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik. 	
8. Če naročnik ne poravnava zapadlih obveznosti.	8. Po preteku 30 dni od obvestila naročniku.
9. Če naročnik izvajalcu tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del.	9. Po preteku 30 dni od obvestila naročniku.
10. Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.	10. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi pogodbe.
11. Dogovorno med obema strankama.	11. Po poravnavi medsebojnih obveznosti iz pogodbe.
Ne glede na to katera od pogodbenih strank odpoveduje pogodbo, je izvajalec dolžan izvršena dela, zavarovati tako, da jih zaščitit pred propadanjem, stroške teh dela pa nosi tista od strank, ki je odpovedala	



pogodbo.

Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstranitičasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku osmih dni od odpovedi pogodbe.

POGODBA	
1. del	Pogodba
PRILOGE POGODBE	
1. del	Navodila za pripravo ponudbe
2. del	Obrazci za pripravo ponudbe
3. del	Popisi del in načrti
4. del	PZI projektna dokumentacija
5. del	Terminski plan
6. del	Tehnična dokumentacija
7. del	Garancijski dokumenti (Finančno zavarovanje, ki ga v originalu hrani naročnik)

Naročnik

Občina Kamnik
Glavni trg 24
1240 Kamnik

Kamnik, dne

Podpisnik: Marjan Šarec, župan

Ponudnik/Izvajalec

, dne

Podpisnik: