NAROCNIK: OBCINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa Zupan Marjan
Sarec

ID. $t. za DDV: S128232801
maticna Stevilka: 5874483000

in
IZVAJALEC:
direktor
ID. $t. za DDV:
Stevilka TRR izvajalca :
maticna Stevilka:
sklepata

GRADBENO POGODBO
st. 351-0033/2014

|. PREDMET POGODBE
1. ¢len

S to pogodbo narocnik naroca, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

SANACUA STREHE ENOTE VRTCA TINKARA«

Pogodbena dela izvajalec izvede v skladu:

s ponudbo izvajalca st. zdne
z izjavo o konéni ponudbeni ceni z dne, (v primeru pogajanj)
z razpisno dokumentacijo javnega narocila NMV

1. VREDNOST POGODBENIH DEL
2. ¢len

Vrednost del iz 1. ¢lena te pogodbe znasa z vklju¢enim DDV-jem najvec

(z besedo: )

od tega DDV €

Cene na enoto mere so fiksne.

V ceni je upostevan znesek popusta, ki je bil naveden v Obrazcu 1.

Vsa dodatna ali vec dela se ovrednotijo na osnovi enotnih cen in kalkulativnih osnov iz ponudbenega
predracuna.

Pogodbena dela se bodo placevala iz proraunske postavke 9156 — Sanacija enote Tinkara.



V pogodbeni ceni morajo biti vsteti tudi stroski, ki niso navedeni v posameznih postavkah
ponudbenega predracuna, kot sledi:

e stroski vseh pripravljalnih, predhodnih in pomoznih del za izvedbo pogodbenih del,

e stroski za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije in vzorcev,

e obratovalni stroski gradbisca (elektrika, voda.. ),

e stroski za oznacitev gradbisca s tablo,

estroski zavarovanj gradbis¢a ter zavarovanje Skode povzrocene tretjim osebam, vse za
obicajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti investicije pri pooblas¢eni zavarovalni
druzbi,

evsi stroski v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za zaposlene delavce na
gradbiscu,

e stroski odprave morebitnih poSkodb in Skode na objektu,

e stroski odprave morebitnih poSkodb na sosednjih objektih.

e stroski bancnih garancij, dovoljenj in soglasij,

e stroski izdelave prometne ureditve gradbisca,

e stroski izdelave nacrta organizacije gradbis¢a na osnovi varnostnega nacrta,

e stroski izdelave tehnoloskih nacértov za izvedbo del,

estroski prekinitev del zaradi: izdelave dodatne ali dopolnitve projektne dokumentacije,
zahtev narocnika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov,

e stroski postavitve delovnih pripomockov,

e stroski taks za najem zemljisc¢a, ki ni v lasti narocnika, je pa potrebno za izvedbo pogodbenih
del vklju¢no s stroski pridobitve dovoljenja za zaporo in prometno oznacitev,

e stroski taks za transportna sredstva in prevoze, ki so potrebne za izvedbo pogodbenih del,

e stroski deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih (Ur. list RS, $t. 34/2008),

e stroski taks za komunalne deponije in ostale stroske komunale,

e stroski izdelave porocila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,

estroski rednega ciSCenja javnih cest oz. javnih povrsin in odprava morebitnih popravil
poskodb na cestah oz. javnih povrsinah,

e stroski dokumentacije v treh izvodih: dokazilo o zanesljivosti objekta s certifikati, izjavami o
skladnosti in ustreznosti vgrajenih naprav in opreme, ki dokazujejo zanesljivost objekta in vseh
potrebnih porocil, garancij za opremo in naprave ki jih zahteva nadzorni organ za prevzem
objekta,

estroski izdelave tehni¢ne dokumentacije za izdelavo PID-a in navodil za obratovanje in
vzdrZevanje objekta,

e stroski varovanja gradbis¢a in objekta v asu med obratovanjem gradbisca in ko gradbisce ne
obratuje do prevzema objekta s strani narocnika,

e stroski izdelave in vzdrzevanja dostopnih poti na gradbisce,

estroSke koordinacije del z izvajalcem komunalne infrastrukture obmocja, na katerem se
nahaja predmetno gradbisce.

lll. ROK

3. ¢len
Izvajalec se zavezZe z deli, ki so predmet te pogodbe, priceti takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v
posel in jih dokoncati najkasneje do 10. 8. 2014.

Izvajalec je uveden v posel, ko mu narocnik preda:

e enizvod projektne dokumentacije,
e zemljiSce, na katerih je projektiran objekt iz 1. ¢lena te pogodbe,



e varnostni nacrt.

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku 5 dni po uvedbi v posel predlozil podroben terminski plan. V
terminskem planu bo izvajalec posebej opozoril na kriti¢ne roke. Ce naroénik ugotovi, da izvajalec ne
opravlja del v skladu s predvideno dinamiko, ga pisno opozori in zahteva, da v nadaljnjih 10-ih dneh
uskladi izvajanje del s terminskim planom. Ce izvajalec ne sledi pozivu iz prejénjega odstavka, lahko
narocnik odstopi od pogodbe in unovci garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. PODALJSANJE ROKA GRADNJE
4. ¢len

Rok dokoncanja del, se lahko podaljsa v primerih nastetih v 42. ¢lenu Posebnih gradbenih uzanc (Ur. |.
SFRJ, st. 18/1977), vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.

PodaljSanje roka je mogoce le s sklenitvijo aneksa ob pogoju, da izvajalec v roku 3 dni od podpisa le-
tega, predloZi podaljSanje bancne garancije za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

V. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
5. ¢len
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah na enoto mere iz predrac¢una in po
dejansko izvrsenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Izvajalec se zaveZe, da bo vse racune od 1.1.2015 dalje narocniku posiljal izklju¢no v elektronski obliki
(e- racun).

Izvajalec za opravljena dela izstavlja mesecne situacije, v katerih obracuna ponujeni popust iz
ponudbe.

Izvajalec izstavi posamezno situacijo v Stirih izvodih in jo poslje v potrditev nadzornemu organu.

Narocnik bo pregledal situacijo in en potrjen izvod vrnil izvajalcu v nadaljnjih 15 dneh. V primeru, da
ne bo soglasal z njeno visino ali s posameznimi postavkami, jo bo potrdil v nesporni visini.

Navedeni pregled pa ne izkljuCuje pravice naro¢nika do korekture koncne situacije tudi v delu, ki je z
mesecnimi situacijami Ze obrac¢unan, potrjen in placan.

Narocnik bo potrjen znesek nakazal na transakcijski ra¢un izvajalca st. ,
odprt pri banki 30. dan od dneva prejema situacije.

Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja).

V1. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROCNIKA
6. clen
Izvajalec potrjuje, da so mu znani tako lokacija gradbisca kot tudi predana projektna dokumentacija,
po kateri bo dela izvajal in se vnaprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih
pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije in se zavezuje, da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroske, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta
vgrajenega materiala ali izvedenih operativnih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot
celote ali po posameznih enotah in to na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z naro¢nikom.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega casa, ne da bi za
to zahteval posebna denarna nadomestila.



7. ¢len

Izvajalec se zaveze:

da bo pred pricetkom izvedbe pogodbeno dogovorjenih del poskrbel za ustrezne ukrepe in
dejavnosti, skladne z veljavnimi gradbenimi predpisi (zascita objekta, zavarovanje okolice,
prijava izvedbe ustreznim organom, pridobil dokumentacijo in  soglasja za zapore, dovoljenja
za transport...);
pripraviti nacrt organizacije gradbisca v skladu z varnostnim naértom ter organizirati izvajanje
del tako, da ne bodo ogrozZeni varnost objekta, obiskovalci objekta, tretje osebe, Zivljenje in
zdravje ljudi, promet, sosednji objekti in okolje. lzvajalec odgovarja za vsako $kodo, ki bi
nastala komerkoli iz naslova opustitve teh dejanj. Izvajalec mora sodelovati in izvajati ukrepe
koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. lzvajalec bo dolocil pisne ukrepe za
zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu ter dolocil delavca, odgovornega za izvajanje ukrepov,
za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;
izvrsiti zavarovanje gradbiSca-delavcev ter materiala na gradbiScu ter za primer skode proti
tretjim osebam v Casu izvajanja del, od zacetka del do prevzema objekta s strani narocnika.
Zavarovanje mora biti izvrSeno pri pooblasceni zavarovalni druzbi. Izvajalec mora kopijo police
dostaviti naro¢niku ob uvedbi izvajalca v posel;
da bo oznacil gradbisce skladno s tretjim odstavkom 82. ¢lena ZGO-1 in vodil predpisano
gradbis¢no dokumentacijo (gradbeni dnevnik, knjigo obracunskih izmer...) ter sodeloval in
organiziral operativne sestanke s predstavniki narocnika;
pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, posteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;
v roku 10 dni po podpisu pogodbe bo predlozil naro¢niku garancijo za dobro in pravocasno
izvedbo del v visini 5 % vrednosti pogodbenih del.
Garancija mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv z
veljavnostjo najmanj 90 dni po roku za izvedbo narocila. Ce se rok za izvedbo naroéila podalj$a,
je potrebno temu ustrezno podaljsati veljavnost bancne garancije. Narocnik lahko unovdi
garancijo v viSini njene vrednosti, Ce izvajalec v pogodbenem roku kvalitetno in koli¢insko ne
izpolni pogodbenih obveznosti. Prav tako lahko naroénik garancijo unovci v viSini njene
vrednosti v primeru, ko bi izvajalec od pogodbe odstopil pred ali med izvedbo del ali ne bi v
roku pricel z deli.

da bo ob izvedbi prevzema, izro€il naro¢niku garancijo banke, unovéljivo na prvi pisni poziv, v
visini 5 % koncne vrednosti pogodbe, kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski
dobi. Veljavnost garancije mora biti za 1 dan daljSa kot znasa garancijska doba po tej pogodbi,
z moznostjo podaljSanja. Unovcenje bancne garancije za odpravo napak v garancijski dobi
izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi predmeta pogodbe;

da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela predloZil naro¢niku predpisane
certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;

da bo v primeru, kadar bo narocnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolocil narocnik,
narodil posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo
stroske takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa narocnik;

da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbis¢a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

uposteval kvalitetnejSo resitev, ¢e pride v razpisni dokumentaciji oz. povabilu k oddaji
ponudbe do nasprotij (popis - graficna resitev);

da bo Se pred izvedbo pogodbenih del predloZil nadzorniku in projektantu (v primeru zahteve
nadzornika ) ustrezno delavnisko dokumentacijo in vzorce le-teh na vpogled in odobritev;



- da bo v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih
delih, na gradbiscu hranil ali za¢asno skladis¢il odpadke lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov,
pri cemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladis¢eni lo¢eno od drugih odpadkov.
Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali zacasno skladis¢enje gradbenih odpadkov na gradbiscu
tako, da ne onesnaZujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogocen
dostop za njihov prevzem. Narocnik pooblasc¢a izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov
zbiralcu le-teh, pri cemer mora izvajalec ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolniti evidencni
list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

- sodelovati na kvalitetnih pregledih izvedenih del in odpraviti vse pomanjkljivosti;

- pri prevzemu objekta narocnika in uporabnika seznaniti z upravljanjem in vzdrZzevanjem,;

- v primeru zahteve naroc¢nika zamenjati vodstvo gradbis¢a ali posameznika na gradbiscu, v
kolikor le-ti ne bi upostevali zahtev predstavnikov narocnika oz. strokovnega nadzora ali
malomarno in nekvalitetno izvajali dela.

8. ¢len
Narocnik se zaveze:

- predatiizvajalcu projektno dokumentacijo, ki je na voljo;

- dati izvajalcu na razpolago prikljucek za el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih
del. Stroski porabe gredo v breme izvajalca;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so
potrebne za prevzeti obseg del;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvrSijo pravocasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

- tekoce obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrsitev prevzetih del;

- izpolniti financne obveznosti po tej pogodbi.

VIl. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV
9. ¢len
Izvajalec narocniku jamci za kvaliteto vgrajenega materiala in izvedenih del in to najmanj za dobo
petih let. Za vsa popravila in odpravo napak, ki se izvajajo v garancijski dobi po garancijskih pogojih,
pri¢ne teci nov garancijski rok z dnem zamenjave.
Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrZevanje.

10. clen
V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora
izvajalec odpraviti na svoje stroske v primernem roku potem, ko ga narocnik obvesti o nastali napaki.
Ce izvajalec v primernem roku ne odpravi napake in se z naro¢nikom ne dogovori za nov rok odprave,
bo naroc¢nik odpravo napak poveril drugemu izvajalcu na stroske izvajalca iz te pogodbe (kot dober
gospodar). Narocnik si v tem primeru zaracuna v breme izvajalca 10 % pribitek na vrednost teh del za
kritje svojih manipulativnih stroskov. V kolikor izvajalec stroskov odprave napak ne bo pokril, lahko
narocnik za placilo stroskov unovci garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.
V primeru, da bi napaka lahko povzrocila materialno ali drugo Skodo ali bila nevarna za ljudi in
premozenje, je izvajalec dolZzan takoj odpraviti napako.

VIIl. PREVZEM OBJEKTA
11. ¢len
Izvajalec mora narocnika pisno obvestiti o dokoncanju del.

Sestavi se zapisnik o dokoncanih delih, v katerem se natancno ugotovijo predvsem:



- ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom
stroke,

- datumi zacetka in koncanja del,

- kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,

- opredelitev del, ki jih je dolZan izvajalec ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti z navedbo rokov,

- morebitna odprta, sporna vprasanja tehni¢ne narave.

12. ¢len

O prevzemu objekta se sestavi prevzemni zapisnik, v katerem narocnik poda izjavo o prevzemu
objekta. V primeru, da se objekt prevzame kljub manjsim pomanjkljivostim, se v prevzemnem
zapisniku doloci rok za njihovo odpravo. Po odpravi le teh, se sestavi kon¢ni prevzemni zapisnik.

Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega gospodarja
upravicen odpraviti naro¢nik na racun izvajalca. Pokritje teh stroSkov lahko narocnik obracuna pri
kon¢ni situaciji ali pa unovcéi garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za uspesno opravljen prevzem objekta mora izvajalec predloziti:
- garancijo za odpravo napak v splosni garancijski dobi,
- dokumentacijo za izdelavo projekta izvedenih del,
- navodila za obratovanje in vzdrzevanje,
- seznam pooblascenih servisov,
- garancijski listi,
- porocilo o umerjanju sistemov ter vse potrebne meritve, ki dokazujejo skladnost delovanja s
projektiranimi parametri,

IX. POGODBENA KAZEN
13. ¢len

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo rokov iz 3. ¢lena pogodbe, ima narocnik pravico
zaracunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen v viSini 500,00 EUR na vsak dan zamude, pri
¢emer pogodbena kazen ne sme presec¢i 10 % pogodbene vrednosti del. Pogodbeno kazen lahko
naroc¢nik obracuna izvajalcu pri konéni situaciji oz. unov¢i garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti. Pogodbeni stranki se odpovedujeta uporabi 52. gradbene uzance.
Izvajalec se prav tako zaveZze poravnati vse stroSke izvajalca svetovalnega inZeniringa in nadzora
zaradi neupraviceno prekoracenega roka.
Narocnik in izvajalec soglaSata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku. Povratilo tako nastale Skode, bo naroénik uveljavljal po splosnih nacelih
odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

14. ¢len
V primeru, da izvajalec:

e ne predloZi dokumentov in terminskega plana v pogodbenem roku;

e ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete;

e prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika;

e zamuja s kriticnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
dolodi narocnik;

e zamenja odgovornega vodjo del brez soglasja narocnika ali da odgovorni vodja del ni stalno
prisoten na gradbiscu,

lahko naro¢nik zahteva plagilo pogodbene kazni v vidini 5.000 EUR in vso $kodo. Ce izvajalec
pogodbene kazni in Skode ne poravna, je narocnik upravicen zaseci njegov material na gradbiscu in



vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati Skodo. Poleg pogodbene kazni lahko naroc¢nik unovdi
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopi od te pogodbe.

X. PREDSTAVNIKI PO POGODBI
15. ¢len
Pooblas&eni zastopnik naro¢nika oz. skrbnik po tej pogodbi je Katarina Séetinin Sever.
Pooblascéeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je
Odgovorni vodja del na gradbiscu je
Odgovorni vodja vseh del ureja vse pogodbene obveze z narocnikom in je odgovoren za izvedbo vseh
del po tej pogodbi.

V primeru zamenjave skrbnika pogodbe (pooblaséenega zastopnika) zadosca pisno obvestilo drugi
pogodbeni stranki.

Stalna prisotnost odgovornega vodje del je obvezna. Neprisotnost odgovornega vodje vseh del na
gradbiscu je lahko vzrok za razvezo pogodbe po krivdi izvajalca.

Izvajalec ne sme zamenijati odgovornega vodja del brez predhodnega soglasja narocnika.

Naro¢nik je izbral za  pooblas¢enega izvajalca  strokovnega nadzora  podjetje
, ki je za izvajanje nadzora imenovalo odgovornega nadzornika

Nadzorniki so s strani naro¢nika pooblasceni in zadolZeni za:
1. sodelovanje pri uvedbi izvajalca v posel,

odpiranje in potrjevanje gradbenega dnevnika ter potrjevanje knjige obracunskih izmer,

2

3. vodenje tedenskih operativnih sestankov na gradbiscu z izdelavo ustreznih zapisnikov,

4. nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opremo, ki se

vgrajujejo,

dajanje zahtevkov za posamezne laboratorijske in geomehanske preiskave,

6. nadzor, ali se gradnja izvaja po potrjeni projektni dokumentaciji za izvedbo, s poudarkom na
racionalnosti izvedbe in kakovosti gradnje,

7. nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje in zasledovanje plana,
kontrolo in potrjevanje obracunskih situacij v 15 (petnajstih) dneh po prejemu in koncne
situacije v 15 (petnajstih) dneh po prejemu, pri ¢emer pa so lahko potrjena samo dela, ki so
pogodbeno narocena,

9. koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov za
izvajanje del, med naro¢nikom in izvajalcem,

10. nadzor, ali se v projekt za izvedbo sproti vnasajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki
nastajajo med gradnjo, in ali se s takSnimi spremembami strinjata narocnik in projektant,

11. pregledovanje in potrjevanje analiz cen ter predracunov predloZenih s strani izvajalca za nujna
dodatna in/ali pozneje narocena dela,

12. organizacijo kvalitetnega pregleda dokoncanih del in nadzor nad odpravo pomanjkljivosti
ugotovljenih z zapisnikom o dokoncanih delih,

13. sodelovanje pri prevzemu objekta med naroc¢nikom in izvajalcem,

14. nadzor nad odpravo pomanijkljivosti v garancijskem roku,

15. sodelovanje pri uveljavljanju in kontroli izvajanja navodil narocnika izvajalcu.

o

XI. OSTALA DOLOCILA
16. clen
Izvajalec se zaveze izvesti tudi vsa morebitna poznejsa dela, ki mu jih bo pismeno narocil narocnik.



Narocnik si pridruzuje pravico spremeniti obseg del, v kolikor se to ugotovi s strani odgovornega
nadzornika.

Izvajalec mora pred zacetkom izvedbe le-teh predloZiti narocniku v potrditev ustrezen predracun, v
katerem se za poznejSa dela uposStevajo cene na enoto mere oziroma kalkulativhe osnove iz
pogodbenega predracuna in razpisne dokumentacije. Te cene in predradun morajo biti
dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naro¢nika na podlagi pregleda strokovnega
nadzora.

Za ta dela se sklene ustrezen aneks, v katerem se tudi dolo¢i morebitno podaljSanje ali skrajSanje
pogodbenega roka.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih dela ali kvaliteta, mora
izvajalec v roku 3 dni od podpisa dodatka k tej pogodbi (v nadaljevanju aneksa), predloziti ustrezno
podaljsano garancijo za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru
sklenjeni aneks ne bo veljaven, naro¢nik pa lahko uveljavi veljavno garancijo za dobro in pravocéasno
izvedbo pogodbenih obveznosti.

17. ¢len
Posebne gradbene uzance veljajo (Ur. list SFRJ st. 18/77), razen v primeru, ¢e so v nasprotju z dolodili
te pogodbe.

XIl. PODIZVAJALCI
18. ¢len

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.
ali
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st.:

Matiéna st.:

TRR:

Vrsta prevzetih del:

Kraj izvedbe:
Kolicina prevzetih del v
odstotkih:

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna St.:

Maticna §t.:
TRR:
Vrsta prevzetih del:

Kraj izvedbe:
Koli¢ina prevzetih del v
odstotkih:

Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenega raCuna oz. situacije neposredno placuje
podizvajalcem.



Izvajalec se zavezuje, da bo po podpisu pogodbe narocniku izrocil soglasja podizvajalcev, na podlagi
katerih lahko naroc¢nik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajaléevo terjatev do glavnega
izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu racunu oz. situaciji priloZil racune oz. situacije svojih
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec se zavezuje, da bo kot prevzemnik narocila, odstopil svoje terjatve do narocnika v korist
svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del, in sicer v vseh primerih, v katerih se
ne more avtomati¢no uporabiti 1. oziroma 2. odstavek tega ¢lena.

Izvajalec se zavezuje, da bo uporabljal za poplacevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem enake roke pladil, kot so doloceni v pogodbi o prevzemu del z
naro¢nikom.

Izvajalec se zavezuje, da bo priznal in obracunal ter placal dobaviteljem blaga, kooperantom in
podizvajalcem zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri pladilih
zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih ra¢unih za opravljene storitve podizvajalcev in
kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga.

Kadar pri izvedbi narocila sodelujejo podizvajalci ali kooperanti, morajo biti k situaciji oz. k racunu
priloZene njihove izjave, da jim je izvajalec poravnal vse zapadle obveznosti za opravljeno delo pri
tem narotilu. Ce izjave podizvajalcev ali kooperantov ne bodo priloZene, bo naro¢nik situacijo oz.
racun zavrnil.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru zamenjave podizvajalca oz. novega podizvajalca po sklenitvi te
pogodbe o izvedbi javnega narocila, naro¢niku v roku petih (5) dni po spremembi predlozil;
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu.

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev
prevzame izvajalec sam.

XIll. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
19. ¢len
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

— pridobitev posla ali

— za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali

— za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

— za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku; je ni¢na.

XIV. KONCNE DOLOCBE
20. ¢len
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je ta pogodba vezana na prorac¢unske moznosti obcine. V primeru,
da pride do sprememb v obc¢inskem proracunu, ki bi utegnile kakorkoli vplivati na to pogodbo, stranki



s sklenitvijo pisnega dodatka k tej pogodbi, to pogodbo spremenita, tako da jo prilagodita
sorazmerno spremembam v obc¢inskem proracunu.

21. ¢len

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore resSevali sporazumno, ce
v tem ne bi uspeli, bo v sporih odlocilo pristojno sodisce glede na sedez narocnika.

22. ¢len
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predlozi
garancijo za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo mora predloziti najkasneje v
roku 10 dni od podpisa pogodbe. Sestavljena je v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka stranka 2 izvoda.

Narocnik: Izvajalec:

OBCINA KAMNIK
Zupan
Marjan Sarec

Direktor

Podpisano dne: Podpisano dne:



