NAROCNIK: OBCINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa Zupan Marjan
Sarec

ID. $t. za DDV: S128232801
maticna Stevilka: 5874483000

in
IZVAJALEC:
direktor
ID. st. za DDV:
Stevilka TRR izvajalca:
matiéna Stevilka:
sklepata

GRADBENO POGODBO
§t. 351-0117/2014

|. PREDMET POGODBE
1. ¢len

S to pogodbo narocnik naroca, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:
»PREUREDITEV ENOTE PESTRNA NA DUPLICI- I. FAZA«

Pogodbena dela izvajalec izvede v skladu:

s ponudbo izvajalca st. zdne
z izjavo o konéni ponudbeni ceni z dne (v primeru pogajanj)
z razpisno dokumentacijo javnega narocila NMV

1. VREDNOST POGODBENIH DEL
2. ¢len

Vrednost del iz 1. ¢lena te pogodbe znasa z vkljuéenim DDV-jem najvec

(z besedo: )

od tega DDV €

Cene na enoto mere so fiksne.

V ceni je upostevan znesek popusta, Ce je bil podan v pogajanjih.

Vsa eventualna dodatna ali ve€ dela se obrac¢unavajo na osnovi enotnih cen in kalkulativnih osnov iz
ponudbenega predracuna zmanjSane za kon¢ni odstotek popusta.

Pogodbena dela se bodo placevala iz proraunske postavke $t. 9155 — Sanacija enote Pestrna.
V pogodbeni ceni morajo biti vsteti tudi stroski, ki niso navedeni v posameznih postavkah
ponudbenega predracuna, kot sledi:



estroski vseh pripravljalnih, predhodnih in pomoZnih del za izvedbo pogodbenih del,

estroski za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije in vzorcev,

eobratovalni stroski gradbisca (elektrika, voda.. ),

estroski za oznacitev gradbisca s tablo,

estroski zavarovanj gradbis¢a ter zavarovanje Skode povzrocene tretjim osebam, vse za
obicajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti investicije pri pooblasc¢eni zavarovalni
druzbi,

evsi stroski v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za zaposlene delavce na
gradbiscu,

estroski odprave morebitnih poSkodb in Skode na objektu,

e stroski odprave morebitnih poSkodb na sosednjih objektih.

estroski banc¢nih garancij, dovoljenj in soglasij,

estroski izdelave prometne ureditve gradbisca,

estroski izdelave nacrta organizacije gradbis¢a na osnovi varnostnega nacrta,

estroski izdelave tehnoloskih nacrtov za izvedbo del,

estroski prekinitev del zaradi: izdelave dodatne ali dopolnitve projektne dokumentacije,
zahtev narocnika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov,

e stroski postavitve delovnih pripomockov,

estroski taks za najem zemljisc¢a, ki ni v lasti narocnika, je pa potrebno za izvedbo pogodbenih
del vklju¢no s stroski pridobitve dovoljenja za zaporo in prometno oznacitev,

estroski taks za transportna sredstva in prevoze, ki so potrebne za izvedbo pogodbenih del,
estroski deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih (Ur. list RS, $t. 34/2008),

estroski taks za komunalne deponije in ostale stroske komunale,

estroski izdelave porocila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,

estroski rednega cCiSCenja javnih cest oz. javnih povrSin in odprava morebitnih poprauvil
poskodb na cestah oz. javnih povrsinah,

estroski izdelave izdaje receptur, tehnoloskih postopkov ter certifikatov oz. potrdil o
ustreznosti nasipnih materialov in asfaltnih mesanic pred vgradnjo, kakor tudi stroski izvedbe
testov in meritev vgrajenih materialov (od pooblaséenih institucij) s katerim izvajalec dokaze,
da so izpolnjene zahteve iz PZI in razpisne dokumentacije.

estroski dokumentacije v treh izvodih: dokazilo o zanesljivosti objekta s certifikati, izjavami o
skladnosti in ustreznosti vgrajenih naprav in opreme, ki dokazujejo zanesljivost objekta in vseh
potrebnih porocil, garancij za opremo in naprave, ki jih zahteva strokovni nadzor za prevzem
objekta,

estroski izdelave tehni¢ne dokumentacije za izdelavo PID-a in navodil za obratovanje in
vzdrZevanje objekta,

estroski varovanja gradbisca in objekta v ¢asu med obratovanjem gradbisc¢a in ko gradbisce ne
obratuje do prevzema objekta s strani narocnika,

estroski izdelave in vzdrZevanja dostopnih poti na gradbisce,

estroSke koordinacije del z izvajalcem komunalne infrastrukture obmocja, na katerem se
nahaja predmetno gradbisce,

vev v

estroski finalnega Ciscenja objekta.

lll. ROK

3. ¢len
Izvajalec se zaveZe z deli, ki so predmet te pogodbe, priceti takoj po uvedbi v delo in jih dokoncati
najkasneje do 18. 8. 2015.



Izvajalec je uveden v posel, ko mu narocnik preda:

en izvod projektne dokumentacije,

zemljisca, na katerih je projektiran objekt iz 1. ¢lena te pogodbe,
dostop do objekta in v objekt,

varnostni nacrt.

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku 7 dni po uvedbi v posel predlozZil podroben mrezni terminski plan
izvedbe. V njem bo izvajalec posebej opozoril na kriti¢ne roke. Ce naro¢nik ugotovi, da izvajalec ne
opravlja del v skladu s predvideno dinamiko, ga pisno opozori in zahteva, da v nadaljnjih 10-ih dneh
uskladi izvajanje del s terminskim planom. Ce izvajalec ne sledi pozivu iz prejénjega odstavka, lahko
narocnik zahteva placilo pogodbene kazni v skladu s 15. ¢lenom te pogodbe.

IV. PODALJSANJE ROKA GRADNJE
4. ¢len

Rok dokoncanja del, se lahko podaljsa v primerih nastetih v 42. ¢lenu Posebnih gradbenih uzanc (Ur. |.
SFRJ, $t. 18/1977), vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.

Podaljsanje roka je mogoce le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

V. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
5. ¢len
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah na enoto mere iz predracuna in po
dejansko izvrsenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Izbrani strokovni nadzornik bo mesecne situacije v nespornem delu potrdil v roku 5 dni od prejema
situacije s strani izvajalca. Po potrditvi situacije izvajalec izda e-racun. Obvezna priloga e-racuna je
potrjena situacija s strani izbranega nadzornika. V skladu z ZIN-2 mora izvajalec svoji situaciji
predloZiti potrjene situacije morebitnih nominiranih podizvajalcev.

Narocnik se obvezuje izvesti placilo 90 % potrjenega zneska situacije 30. dan od prejema e-ra¢una na
TRR racun izvajalca, st.: odprt pri banki

Narocnik bo ob placilu posamezne situacije zadrzal 10 % potrjenega zneska situacije (tako izvajal¢eve
kot podizvajalCeve situacije). Zadrzani znesek se izvajalcu izplaca, ko bodo izpolnjene vse obveznosti
iz te pogodbe in bo predloZena garancija za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer hkrati z
izplacilom zneska iz kon¢ne situacije. Z izpla€ilom zadrZanih sredstev izvajalcu, se le-ta nakaZejo tudi
vsem nominiranim podizvajalcem. ZadrZani znesek se ne obrestuje.

Koncno obracdunsko situacijo bo izvajalec predlozil izbranemu nadzorniku v potrditev v roku 5 dni po
uspesno opravljenem prevzemu del s strani narocnika t.j. po podpisu primopredajnega zapisnika.

Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja).

V1. OBVEZNOSTI 1ZVAJALCA IN NAROCNIKA
6. clen
Izvajalec potrjuje, da so mu znani tako lokacija gradbisca kot tudi predana projektna dokumentacija,
po kateri bo dela izvajal in se vnaprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih
pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije in se zavezuje, da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroske, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta
vgrajenega materiala ali izvedenih operativnih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot
celote ali po posameznih enotah in to na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z naro¢nikom.



Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega casa, ne da bi za
to zahteval posebna denarna nadomestila.

7. ¢len

Izvajalec se zaveze:

da bo pred pricetkom izvedbe pogodbeno dogovorjenih del poskrbel za ustrezne ukrepe in
dejavnosti, skladne z veljavnimi gradbenimi predpisi (zascita objekta, zavarovanje okolice,
prijava izvedbe ustreznim organom, pridobil dokumentacijo in soglasja za zapore, dovoljenja
za transport...);

pripraviti nacrt organizacije gradbisca v skladu z varnostnim naértom ter organizirati izvajanje
del tako, da ne bodo ogrozZeni varnost objekta, obiskovalci objekta, tretje osebe, Zivljenje in
zdravje ljudi, promet, sosednji objekti in okolje. lzvajalec odgovarja za vsako $kodo, ki bi
nastala komerkoli iz naslova opustitve teh dejanj. Izvajalec mora sodelovati in izvajati ukrepe
koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. lzvajalec bo dolocil pisne ukrepe za
zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu ter dolocil delavca, odgovornega za izvajanje ukrepov,
za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

izvrsiti zavarovanje gradbiSca-delavcev ter materiala na gradbiScu ter za primer skode proti
tretjim osebam v Casu izvajanja del, od zacetka del do prevzema objekta s strani narocnika.
Zavarovanje mora biti izvrSeno pri pooblasceni zavarovalni druzbi. Izvajalec mora kopijo police
dostaviti naro¢niku ob uvedbi izvajalca v posel;

da bo oznacil gradbisce skladno s tretjim odstavkom 82. ¢lena ZGO-1 in vodil predpisano
gradbis¢no dokumentacijo (gradbeni dnevnik, knjigo obracunskih izmer...) ter sodeloval in
organiziral operativne sestanke s predstavniki narocnika, nadzora ter geometra;

pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, posteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

da bo izvedel dela pravocasno in v predvideni kvaliteti. V primeru, da izvajalec ne izpolni vseh
pogodbenih obveznosti, ne predloZi zavarovanja za odpravo napak skladno z zahtevami iz te
pogodbe ali odstopi od pogodbe med samo izvedbo del, si narocnik pridrzuje pravico, da
zadrZanega dela sredstev ne izplaca;

da bo v 10ih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika izrocil narocniku garancijo banke ali
zavarovalnice, unovdljivo na prvi pisni poziv, v visini 5 % koncne vrednosti pogodbe (z DDV),
kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti
za 1 dan daljsa kot znaSa garancijska doba po tej pogodbi, z moZnostjo podaljSanja. Unovcenje
bancéne garancije za odpravo napak v garancijski dobi izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave
napak pri izpolnitvi predmeta pogodbe;

da bo za izvedena dela in vgrajene materiale izdelal tehnoloske postopke in recepture pred
vgradnjo le teh in da bo po vgradnji narodil in placal (pri pooblasceni instituciji) stroske
testiranj in opravil potrebne preizkuse, s katerimi bo dokazal doseganje v projektu predpisanih
zahtev in na osnovi teh pridobil ustrezna potrdila oz. certifikate;

da bo izro€il garancije proizvajalcev za vgrajene materiale in opremo;

da bo v primeru, kadar bo naroc¢nik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolocil narocnik,
narodil posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo
stroske takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa narocnik;

da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbis¢a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

izvajati dela in gradbisce tako, da bo skladno v dogovoru z investitorjem

uposteval kvalitetnejSo resitev, ¢e pride v razpisni dokumentaciji oz. povabilu k oddaji
ponudbe do nasprotij (popis - graficna resitev);

izvesti vsa dela v skladu s ¢asovnim nacrtom izvajanja del;

da bo vse tangirane povrsine in objekt z opremo po koncu pogodbenih del vzpostavil v prvotno
povrsinsko stanje ali boljse stanje;



da bo Se pred izvedbo pogodbenih del predlozZil nadzorniku in projektantu (v primeru zahteve
nadzornika) ustrezno delavnisko dokumentacijo in vzorce le-teh na vpogled in odobritev;

da bo v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih
delih, na gradbiscu hranil ali zacasno skladis¢il odpadke loceno po vrstah gradbenih odpadkov,
pri cemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladis¢eni lo¢eno od drugih odpadkov.
Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali zacasno skladis¢enje gradbenih odpadkov na gradbiscu
tako, da ne onesnaZujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogocen
dostop za njihov prevzem. Narocnik pooblas¢a izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov
zbiralcu le-teh, pri cemer mora izvajalec ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolniti evidencni
list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

sodelovati na kvalitetnih pregledih izvedenih del in odpraviti vse pomanjkljivosti;

pri prevzemu objekta, naroc¢nika in uporabnika seznaniti z upravljanjem in vzdrZevanjem;

v primeru zahteve narocnika zamenjati vodstvo gradbis¢a ali posameznika na gradbiscu, v
kolikor le-ti ne bi upostevali zahtev predstavnikov naroc¢nika, pooblas¢enega geometra s strani
narocnika oz. strokovnega nadzora oz. ali malomarno in nekvalitetno izvajali dela.

8. ¢len

Narocnik se zaveze:

predati izvajalcu projektno dokumentacijo;

zagotoviti izvajalcu dostop do objekta in v objekt;

dati izvajalcu na razpolago prikljucek za el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih
del. Stroski porabe gredo v breme izvajalca;

dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so
potrebne za prevzeti obseg del;

sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvrSijo pravocasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

tekocCe obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrsitev prevzetih del;

izpolniti financne obveznosti po tej pogodbi.

VII. GARANCUA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV
9. ¢len

Izvajalec naro¢niku jamdi za kvaliteto vgrajenega materiala, opreme in izvedenih del in to najmanj za
dobo petih let od prevzema izvedenih del.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev. Za
zamenjane dele v garancijski dobi pri¢ne teci nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Za solidnost gradnje izvajalec zagotavlja garancijski rok v skladu z dolo¢bami Obligacijskega zakona, t;.
10 let od dokoncne izrocitve in prevzema izvedenih del.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrzevanje.

10. ¢len

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora
izvajalec odpraviti na svoje stroske v primernem roku potem, ko ga narocnik obvesti o nastali napaki.
Ce izvajalec v primernem roku ne odpravi napake in se z naro¢nikom ne dogovori za nov rok odprave,
bo narocnik odpravo napak poveril drugemu izvajalcu na stroske izvajalca iz te pogodbe (kot dober
gospodar). Narocnik si v tem primeru zaracuna v breme izvajalca 10 % pribitek na vrednost teh del za
kritje svojih manipulativnih stroskov. V kolikor izvajalec stroskov odprave napak ne bo pokril, lahko
narocnik za placilo stroSkov unovci garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.



V primeru, da bi napaka lahko povzrocila materialno ali drugo Skodo ali bila nevarna za ljudi in
premozenje, je izvajalec dolZzan takoj odpraviti napako.

11. ¢len
Izvajalec mora narocniku izroCiti nepreklicno, brezpogojno banc¢no garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, placljivo na prvi poziv, in sicer v 10ih dneh
po podpisu primopredajnega zapisnika, skladno z dolocilom 7. ¢lena te pogodbe.

V kolikor izvajalec naro¢niku ne izroci bancne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ima
naro¢nik pravico brezobrestno zadrzati izplacilo koncéne situacije, s tem pa se ne izplacajo tudi
zadrZana sredstva.

VIiIl. PREVZEM OBIJEKTA
12. ¢len
Izvajalec mora narocnika pisno obvestiti o dokoncanju del.

Sestavi se zapisnik o dokonc¢anih delih, v katerem se natanéno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom
stroke,

- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naro¢nika,

- ali so bili dobavljeni materiali, oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni,

- datumi zacetka in koncanja del,

- kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,

- opredelitev del, ki jih je dolZan izvajalec ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti z navedbo rokov,

- morebitna odprta, sporna vprasanja tehnicne narave.

13. ¢len

O prevzemu objekta se sestavi prevzemni zapisnik, v katerem narocnik poda izjavo o prevzemu
objekta. V primeru, da se objekt prevzame kljub manjsim pomanjkljivostim, se v prevzemnem
zapisniku doloci rok za njihovo odpravo. Po odpravi le teh, se sestavi kon¢ni prevzemni zapisnik.

Ce izvajalec ne odpravi pomanijkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega gospodarja
upravi¢en odpraviti narocnik na racun izvajalca. Pokritje teh stroskov lahko naroénik obracuna pri
kon¢ni situaciji ali ne izpla¢a zadrZanih sredstev.

Za uspesno opravljen prevzem objekta mora izvajalec predloZiti:
- projekt izvedenih del,
- navodila za obratovanje in vzdrZevanje,
- seznam pooblascenih servisov,
- garancijski listi,
- poroCilo o umerjanju sistemov ter vse potrebne meritve, ki dokazujejo skladnost delovanja s
projektiranimi parametri,
- dokazilo o zanesljivosti objekta.

IX. POGODBENA KAZEN
14. clen
V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo rokov iz 3. ¢lena pogodbe, ima narocnik pravico
zaracunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen v visini 400 EUR za vsak dan zamude, pri ¢emer
pogodbena kazen ne sme preseci 10 % pogodbene vrednosti del. Pogodbeno kazen lahko naroc¢nik
obracuna izvajalcu pri koncni situaciji. Pogodbeni stranki se odpovedujeta uporabi 52. gradbene
uzance.



Izvajalec se prav tako zaveZe poravnati vse stroSke izvajalca svetovalnega inZeniringa in nadzora
zaradi neupravi¢eno prekoracenega roka.

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku. Povracilo tako nastale Skode, bo narocnik uveljavljal po splosnih nacelih
odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

15. ¢len
V primeru, da izvajalec:
e ne predlozi dokumentov in terminskega plana v pogodbenem roku;

ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete;

prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika;

e zamuja s kriti¢nimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
doloci narocnik;

e zamenja odgovornega vodjo del brez soglasja narocnika ali da odgovorni vodja del ni stalno
prisoten na gradbiscu,

lahko naroénik zahteva placilo pogodbene kazni v visini 10.000 EUR in vso $kodo. Ce izvajalec
pogodbene kazni in Skode ne poravna, je narocnik upravi¢en zaseci njegov material na gradbiscu in
vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati Skodo. Poleg pogodbene kazni lahko narocnik unovdi
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopi od te pogodbe.

X. PREDSTAVNIKI PO POGODBI
16. c¢len
Pooblaséeni zastopnik naroc¢nika oz. skrbnik po tej pogodbi je mag. Ivan Kenda.
Pooblascéeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je
Odgovorni vodja del na gradbiscu je
Odgovorni vodja vseh del ureja vse pogodbene obveze z narocnikom in je odgovoren za izvedbo vseh
del po tej pogodbi.

V primeru zamenjave skrbnika pogodbe (pooblaséenega zastopnika) zadosca pisno obvestilo drugi
pogodbeni stranki.

Stalna prisotnost odgovornega vodje del je obvezna. Neprisotnost odgovornega vodje vseh del na
gradbiscu, je lahko vzrok za razvezo pogodbe po krivdi izvajalca.
Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja del brez predhodnega soglasja narocnika.

Narocnik je izbral za pooblas¢enega izvajalca strokovnega nadzora podjetje ,
ki je za izvajanje nadzora imenovalo odgovornega nadzornika

Nadzorniki so s strani naro¢nika pooblas¢eni in zadolZeni za:
1. sodelovanje pri uvedbi izvajalca v posel,

odpiranje in potrjevanje gradbenega dnevnika ter potrjevanje knjige obracunskih izmer,

2

3. vodenje tedenskih operativnih sestankov na gradbiscu z izdelavo ustreznih zapisnikov,

4. nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opremo, ki se

vgrajujejo,

dajanje zahtevkov za posamezne laboratorijske in geomehanske preiskave,

6. nadzor, ali se gradnja izvaja po potrjeni projektni dokumentaciji za izvedbo, s poudarkom na
racionalnosti izvedbe in kakovosti gradnje,

7. nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje in zasledovanje plana,
kontrolo in potrjevanje obracunskih situacij v 5 (petih) dneh po prejemu in koncne situacije v 5
(petih) dneh po prejemu, pri ¢emer pa so lahko potrjena samo dela, ki so pogodbeno

o



narocena,

9. koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov za
izvajanje del, med naroc¢nikom in izvajalcem,

10. nadzor, ali se v projekt za izvedbo sproti vnasajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki
nastajajo med gradnjo, in ali se s takSnimi spremembami strinjata narocnik in projektant,

11. pregledovanje in potrjevanje analiz cen ter predracunov predloZenih s strani izvajalca za nujna
dodatna in/ali pozneje narocena dela,

12. organizacijo kvalitetnega pregleda dokoncanih del in nadzor nad odpravo pomanjkljivosti
ugotovljenih z zapisnikom o dokoncanih delih,

13. sodelovanje pri prevzemu objekta med narocnikom in izvajalcem,

14. nadzor nad odpravo pomanijkljivosti v garancijskem roku,

15. sodelovanje pri uveljavljanju in kontroli izvajanja navodil narocnika izvajalcu.

XI. OSTALA DOLOCILA
17. ¢len

Izvajalec se zaveze izvesti tudi vsa morebitna poznejsa dela, ki mu jih bo pisno narocil narocnik.
Za nepredvidena dela oz. dodatna dela se izvede postopek javnega narocanja skladno z veljavnim
Zakonom o javnem narocanju.
Narocnik si pridruzuje pravico spremeniti obseg del, v kolikor se to ugotovi s strani odgovornega
nadzornika.
Izvajalec mora pred zacetkom izvedbe le-teh predloziti naro¢niku v potrditev ustrezen predracun, v
katerem se za poznejSa dela upostevajo cene na enoto mere oziroma kalkulativne osnove iz
pogodbenega predracuna in razpisne dokumentacije. Te cene in predracun morajo biti
dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naro¢nika na podlagi pregleda strokovnega
nadzora.
Za ta dela se sklene ustrezen aneks, v katerem se doloci tudi morebitno podaljSanje ali skrajSanje
pogodbenega roka.

18. clen
Posebne gradbene uzance veljajo (Ur. list SFRJ st. 18/77), razen v primeru, ¢e so v nasprotju z dolodili
te pogodbe.

XIll. PODIZVAJALCI
19. ¢len

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru zamenjave podizvajalca oz. novega podizvajalca po sklenitvi te
pogodbe o izvedbi javnega narocila, naro¢niku v roku petih (5) dni po spremembi predlozil;

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu.

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev
prevzame izvajalec sam.

ali

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davéna St.:

Maticna st.:




TRR:
Vrsta prevzetih del:

Kraj izvedbe:

Kolicina prevzetih del v
odstotkih:

Izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oz. situacije neposredno placuje
podizvajalcem.

Izvajalec se zavezuje, da bo po podpisu pogodbe narocniku izroCil soglasja podizvajalcev, na podlagi
katerih lahko naro¢nik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajal¢evo terjatev do glavnega
izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu racunu oz. situaciji prilozil raCune oz. situacije svojih
podizvajalcey, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec se zavezuje, da bo kot prevzemnik narodila, odstopil svoje terjatve do narocnika v korist
svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del, in sicer v vseh primerih, v katerih se
ne more avtomati¢no uporabiti 1. oziroma 2. odstavek tega ¢lena.

Izvajalec se zavezuje, da bo uporabljal za poplacevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem enake roke pladil, kot so doloceni v pogodbi o prevzemu del z
naroc¢nikom.

Izvajalec se zavezuje, da bo priznal in obracunal ter placal dobaviteljem blaga, kooperantom in
podizvajalcem zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri placilih
zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih racunih za opravljene storitve podizvajalcev in
kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga.

Kadar pri izvedbi narocila sodelujejo podizvajalci ali kooperanti, morajo biti k situaciji oz. k racunu
priloZene njihove izjave, da jim je izvajalec poravnal vse zapadle obveznosti za opravljeno delo pri
tem narocilu. Ce izjave podizvajalcev ali kooperantov ne bodo prilozene, bo naroénik situacijo oz.
racun zavrnil.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru zamenjave podizvajalca oz. novega podizvajalca po sklenitvi te
pogodbe o izvedbi javnega narocila, naro¢niku v roku petih (5) dni po spremembi predlozil;
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za pladilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu.

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev
prevzame izvajalec sam.

Xlil. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20. clen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za:

— pridobitev posla ali
— za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali
— za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali



— za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku; je ni¢na.

XIV. KONCNE DOLOCBE

21. ¢len
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reSevali sporazumno, ¢e
v tem ne bi uspeli, bo v sporih odlodilo pristojno sodisce glede na sedez naro¢nika.

22. ¢len
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki. Sestavljena je v 4 izvodih, od
katerih prejme vsaka stranka 2 izvoda.

Izvajalec Narocnik:
OBCINA KAMNIK

Marjan Sarec
direktor ZUPAN

Podpisano dne: Podpisano dne:



