VZOREC POGODBE

NAROCNIK: OBCINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa Zupan Marjan Sarec

ID. $t. za DDV: SI128232801
maticna Stevilka: 5874483000

in
IZVAJALEC:
direktor
ID. §t. za DDV:
Stevilka TRR izvajalca:
matic¢na Stevilka:
sklepata

GRADBENO POGODBO
St. 351-0048/2016-4/7

|. PREDMET POGODBE
1. clen

S to pogodbo narocnik naroca, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

Ureditev severnega dela pritli¢ja Maistrove hise v Kamniku

Pogodbena dela izvajalec izvede v skladu:
- s ponudbo izvajalca st. zdne
- zrazpisno dokumentacijojavnega narocila JN

Il. VREDNOST POGODBENIH DEL
2. clen

Vrednost del iz 1. ¢lena te pogodbe znasa z vkljuéenim DDV-jem najvec

(z besedo: )

od tega DDV €

Cene na enoto mere so fiksne.
Vsa eventualna vec dela se obracunavajo na osnovi enotnih cen in kalkulativnih osnov iz ponudbenega
predracuna.

Pogodbena dela se bodo placevala iz proracunske postavke st. 8306 — Muzej Kamnik — Maistrova soba
— 1. faza.

V pogodbeni ceni morajo biti vsteti tudi stroski, ki niso navedeni v posameznih postavkah ponudbenega
predracuna, kot sledi:
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e stroski vseh pripravljalnih, predhodnih in pomoznih del za izvedbo pogodbenih del,

estroski za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije in vzorceyv,

eobratovalni stroski gradbisca (elektrika, voda.. ),

estroski za oznacitev gradbisca s tablo,

e stroski zavarovanj gradbisca ter zavarovanje Skode povzrocene tretjim osebam, vse za obicajne
rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti investicije pri pooblas¢eni zavarovalni druzbi,
evsi stroski v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za zaposlene delavce na
gradbiscu,

estroski odprave morebitnih poSkodb in Skode na objektu,

estroski odprave morebitnih poskodb na sosednjih objektih,

e stroski finan¢nih zavarovanj, dovoljenj in soglasij,

estroski izdelave prometne ureditve gradbisca,

estroski izdelave nacrta organizacije gradbis¢a na osnovi varnostnega nacrta,

e stroski izdelave tehnoloskih nacrtov za izvedbo del,

estroski prekinitev del zaradi: izdelave dodatne ali dopolnitve projektne dokumentacije, zahtev
narocnika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov,

e stroski postavitve delovnih pripomockov,

estroski taks za najem zemljisca, ki ni v lasti narocnika, je pa potrebno za izvedbo pogodbenih
del vkljuéno s stroski pridobitve dovoljenja za zaporo in prometno oznacitev,

e stroski taks za transportna sredstva in prevoze, ki so potrebne za izvedbo pogodbenih del,
estroski deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih (Ur. list RS, $t. 34/2008),

estroski taks za komunalne deponije in ostale stroske komunale,

estroski izdelave porocila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,

estroski rednega Cis€enja javnih cest oz. javnih povrsin in odprava morebitnih popravil poskodb
na cestah oz. javnih povrsinah,

estroski dokumentacije v treh izvodih: dokazilo o zanesljivosti objekta s certifikati, izjavami o
skladnosti in ustreznosti vgrajenih naprav in opreme, ki dokazujejo zanesljivost objekta in vseh
potrebnih porodil, garancij za opremo in naprave, ki jih zahteva strokovni nadzor za prevzem
objekta,

estroski izdelave tehnicne dokumentacije za izdelavo PID-ain navodil za obratovanje in
vzdrZevanje objekta,

estroski varovanja gradbisc¢a in objekta v ¢asu med obratovanjem gradbisca in ko gradbisce ne
obratuje do prevzema objekta s strani narocnika,

estroski izdelave in vzdrZevanja dostopnih poti na gradbisce,

estroske koordinacije del z izvajalcem komunalne infrastrukture obmocja, na katerem se nahaja
predmetno gradbisce,

e stroski finalnega ¢is¢enja objekta,

e drugi stroski, ki so potrebni za dokoncanje del po tej pogodbi.

lll. ROK

3. clen

Izvajalec se zaveZe z deli, ki so predmet te pogodbe, priceti takoj po uvedbi v deloin jih dokoncati
najkasneje v roku 150 zaporednih koledarskih dni.

Rok dokoncanja del pomeni uspesSno opravljen prevzem del s strani narocnika, t.j. ob podpisu
primopredajnega zapisnika.

Izvajalec je uveden v posel, ko mu narocnik preda:

e enizvod projektne dokumentacije,
e zemljis¢a, na katerih je projektiran objekt iz 1. ¢lena te pogodbe,
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e dostop do objekta in v objekt,
e varnostni nacrt.

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku 5 dni po uvedbi v posel predlozil podroben mrezni terminski plan
izvedbe. V njem bo izvajalec posebej opozoril na kriticne roke. Ce naro¢nik ugotovi, da izvajalec ne
opravlja del v skladu s predvideno dinamiko, ga pisno opozori in zahteva, da v nadaljnjih 10-ih dneh
uskladi izvajanje del s terminskim planom. Ce izvajalec ne sledi pozivu iz prej$njega odstavka, lahko
narocnik zahteva placilo pogodbene kazni v skladu s 15. ¢lenom te pogodbe.

IV. PODALJSANJE ROKA GRADNJE

4. Cclen

Rok dokoncanja del, se lahko podaljsa v primerih, nastetih v 42. ¢lenu Posebnih gradbenih uzanc (Ur.
I. SFRJ, $t. 18/1977),vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.

Podaljsanje roka je mogoce le s sklenitvijo aneksak tej pogodbi.
V. NACIN OBRACUNAVANIJA IN PLACEVANJA OPRAVLENIH DEL

5. clen
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah na enoto mere iz predracduna in po
dejansko izvrsenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obrac¢unskih izmer.lzvajalec za opravljena dela izstavlja
mesecne situacije.

Narocnik se obvezuje izvesti placilo potrjenega zneska situacije 30. dan od prejema e-racuna na TRR
racun izvajalca, St.: odprt pri banki . lzvajalec
mora e-racunu priloziti situacijo, en izvod situacije pa mora v tiskani obliki dostaviti na ob¢ino. V skladu
z ZJN-3 mora izvajalec svoiji situaciji priloZiti potrjene situacije morebitnih nominiranih podizvajalcev, v
kolikor so le-ti zahtevali neposredno placilo. Izbrani strokovni nadzornik bo v 5ih delovnih dneh po
prejemus situacije s strani narocnika, le-to pregledal in jo potrdil oziroma zavrnil. V kolikor situacija ni
ustrezna oziroma s strani nadzornika ni potrjena, se racun zavrne v celoti.

Koncno obracunsko situacijo bo izvajalec predlozil v skladu s prejSnjim odstavkom, in sicer po uspesno
opravljenem prevzemu del s strani narocnika, t.j. po podpisu primopredajnega zapisnika.

Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja).
V1. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROCNIKA

6. clen
Izvajalec potrjuje, da so mu znani tako lokacija gradbis$ca kot tudi predana projektnadokumentacija, po
kateri bo dela izvajal in se vnaprej odpoveduje vsakrsnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev
za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije in se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti
ustrezno saniral na lastne stroske, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala
aliizvedenih operativnih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote ali po posameznih
enotah in to na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z naro¢nikom.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega ¢asa, ne da bi za
to zahteval posebna denarna nadomestila.

7. clen
Izvajalec se zaveze:
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da bo pred pricetkom izvedbe pogodbeno dogovorjenih del poskrbel za ustrezne ukrepe in
dejavnosti, skladne z veljavnimi gradbenimi predpisi (zascita objekta, zavarovanje okolice,
prijava izvedbe ustreznim organom, pridobil dokumentacijo in soglasja za zapore, dovoljenja za
transport...);

pripraviti nacrt organizacije gradbisc¢a v skladu z varnostnim naértom ter organizirati izvajanje
del tako, da ne bodo ogroZeni varnost objekta, obiskovalci objekta, tretje osebe, Zivljenje in
zdravje ljudi, promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec odgovarja za vsako Skodo, ki bi nastala
komerkoli iz naslova opustitve teh dejanj. lzvajalec mora sodelovati in izvajati ukrepe
koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. lzvajalec bo dolodil pisne ukrepe za
zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu ter dolocil delavca, odgovornega za izvajanje ukrepov,
za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

sklenitigradbeno zavarovanje in zavarovanje odgovornosti za ¢as izvajanja del, in sicer od
zaCetka del do prevzema objekta s strani narocnika. Zavarovanje mora biti sklenjeno pri
pooblasceni zavarovalni druzbi, izvajalec pa mora kopijo police dostaviti naroéniku najkasneje
ob uvedbi v delo; v kolikor izvajalec kopije ne dostavi v navedenem roku, bo narocnik sam sklenil
zavarovanje na stroske izvajalca;

da bo oznacil gradbisce skladno s tretjim odstavkom 82. ¢lena ZGO-1 in vodil predpisano
gradbis¢no dokumentacijo (gradbeni dnevnik, knjigo obracunskih izmer...) ter sodeloval in
organiziral operativne sestanke s predstavniki naroc¢nika in nadzora;

pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, posteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

da bo izvedel dela pravocasno in v predvideni kvaliteti. V primeru, da izvajalec ne izpolni vseh
pogodbenih obveznosti, ne predlozi zavarovanja za odpravo napak skladno z zahtevami iz te
pogodbe ali odstopi od pogodbe med samo izvedbo del, si naro¢nik pridrzuje pravico, da unovci
zavarovanje za dobro izvedbo del;

da bo v 10ih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika izroCil naro€niku menic¢no izjavo in
nalog za placilo menice ter tri bianco menice, unovéljive na prvi pisni poziv, v visini 5 % koncéne
vrednosti pogodbe (z DDV), kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi.
Veljavnost zavarovanja mora biti za 1 dan daljsa kot znasSa garancijska doba po tej pogodbi, z
moznostjo podaljSanja. Unovcenje zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi izvajalca ne
odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi predmeta pogodbe;

da bo za izvedena dela in vgrajene materiale izdelal tehnoloske postopke in recepture pred
vgradnjo le-teh in da bo po vgradnji narocil in placal (pri pooblaséeni instituciji) stroske testiranj
in opravil potrebne preizkuse, s katerimi bo dokazal doseganje v projektu predpisane zahteve
in na osnovi teh pridobil ustrezna potrdila oz. certifikate;

da bo izrocil garancije proizvajalcev za vgrajene materiale in opremo;

da bo v primeru, kadar bo narocnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolocil naroc¢nik, narocil
posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo strogke
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa narocnik;

da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbi$¢a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

izvajati dela na gradbis¢u skladno z dogovorom z investitorjem;

uposteval kvalitetnejSo resitev, e pride v razpisni dokumentaciji oz. povabilu k oddaji ponudbe
do nasprotij (popis - grafi¢na resitev);

izvesti vsa dela v skladu s ¢asovnim nacrtom izvajanja del;

da bo Se pred izvedbo pogodbenih del predloZil nadzorniku in projektantu (v primeru zahteve
nadzornika) ustrezno delavnisko dokumentacijo in vzorce le-teh na vpogled in odobritev;

da bo v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih,
na gradbi$¢u hranil ali zacasno skladis¢il odpadke lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov, pri
¢emer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladis¢eni loceno od drugih odpadkov. Izvajalec
mora zagotoviti hrambo ali zacasno skladis¢enje gradbenih odpadkov na gradbiscu tako, da ne
onesnazujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogocen dostop za njihov
prevzem. Naroc¢nik pooblasca izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh (odvoz na
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ustrezno deponijo), pri ¢emer mora izvajalec ob oddaji vsake posilijke odpadkov izpolniti
evidencni list, doloCen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

- sodelovati na kvalitetnih pregledih izvedenih del in odpraviti vse pomanjkljivosti;

- pri prevzemu objekta naroc¢nika in uporabnika seznaniti z upravljanjem in vzdrZevanjem;

- v primeru zahteve narocnika zamenjati vodstvo gradbis¢a ali posameznika na gradbiscu, v
kolikor le-ti ne bi upoStevali zahtev predstavnikov narocnika, strokovnega nadzora oz. bi
malomarno in nekvalitetno izvajali dela;

- da bo pri izvedbi del uposteval pogoje ZVKD, predvsem pa bo pred vgradnjo posameznih
materialov, opreme, predloZil vzorce v potrditev odgovornemu konservatorju ZVKD — OE Kranj.

Izvajalec mora v 10ih dneh po podpisu pogodbe narocniku izroditi zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, in sicer menic¢no izjavo in nalog za placilo menice ter tri »bianco« menice brez
protesta, v visSini 10 % pogodbene vrednosti, ki jih lahko naro¢nik unovdiv celoti pod naslednjimi pogoji:

- e seizkaZe, daizvajalec pogodbenih obveznosti ne opravlja v skladu s pogodbo;

- Ce narocnik odpove pogodbo zaradi krsitev na strani izvajalca;

- Ce narocnik odpove pogodbo zaradi zamude pri opravljanju pogodbenih del;

- Ceizvajalec ne predlozi zavarovanja za odpravo napak skladno z zahtevami iz te pogodbe.

PredloZitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

8. clen
Narocnik se zaveze:
- predatiizvajalcu projektno dokumentacijo;
- zagotoviti izvajalcu dostop do objekta in v objekt;
- datiizvajalcu na razpolago prikljucek za el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih
del. Stroski porabe gredo v breme izvajalca;
- datinarazpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne
za prevzeti obseg del;
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvrSijo pravocasno in v obojestransko
zadovoljstvo;
- tekoce obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv
na izvrsitev prevzetih del;
- izpolniti finan¢ne obveznosti po tej pogodbi.

VII. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

9. ¢clen
Izvajalec naro¢niku jamdi za kvaliteto vgrajenega materiala, opreme in izvedenih del in to najmanj za
dobo petih let od prevzema izvedenih del.
Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.Za
zamenjane dele v garancijski dobi pri¢ne teci nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Za solidnost gradnje izvajalec zagotavlja garancijski rok v skladu z dolo¢bami Obligacijskega zakona, tj.
10 let od dokon¢ne izrocitve in prevzema izvedenih del.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrzevanje.

10. clen
V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec
odpraviti na svoje stroske v primernem roku potem, ko ga naroc¢nik obvesti o nastali napaki.
Ce izvajalec v primernem roku ne odpravi napake in se z naroénikom ne dogovori za nov rok odprave,
bo narocnik odpravo napak poveril drugemu izvajalcu na stroske izvajalca iz te pogodbe (kot dober
gospodar). Narocnik si v tem primeru zara¢una v breme izvajalca 10% pribitek na vrednost teh del za
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kritje svojih manipulativnih stroskov. V kolikor izvajalec stroskov odprave napak ne bo pokril, lahko
narocnik za placilo stroskov unovci garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru, da bi napaka lahko povzrocila materialno ali drugo Skodo ali bila nevarna za ljudi in
premozZenje, je izvajalec dolzan takoj odpraviti napako.

11. clen
Izvajalec mora narocniku izrociti nepreklicno, brezpogojno zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, placljivo na prvi poziv, in sicer v 10ih dneh
po podpisu primopredajnega zapisnika, skladno z dolocilom 7. ¢lena te pogodbe.

V kolikor izvajalec naroc¢niku ne izroci zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ima naroc¢nik
pravico brezobrestno zadrZati izplacilo koncne situacije.

VIIl. PREVZEM OBJEKTA

12. clen
Izvajalec mora narocnika pisno obvestiti o dokoncanju del.

Sestavi se zapisnik o dokoncanih delih, v katerem se natanc¢no ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom
stroke,

-ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami narocnika,

-ali so bili dobavljeni materiali, oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni,

- datumi zacdetka in konéanja del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naroc¢nika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,

- opredelitev del, ki jih je dolzan izvajalec ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti z navedbo rokov,

- morebitna odprta, sporna vprasanja tehni¢ne narave.

13. Clen

O prevzemu objekta se sestavi prevzemni zapisnik, v katerem naroc¢nik poda izjavo o prevzemu objekta.
V primeru, da se objekt prevzame kljub manjSim pomanijkljivostim, se v prevzemnem zapisniku doloci
rok za njihovo odpravo. Po odpravi le-teh, se sestavi koncni prevzemni zapisnik.

Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega gospodarija
upravicen odpraviti narocnik na racun izvajalca. Pokritje teh stroskov lahko narocnik obracuna pri
koncni situaciji ali pa unovci zavarovanje za dobro izvedbo del.

Za uspesno opravljen prevzem objekta mora izvajalec predloZiti:
- projekt izvedenih del,
- navodila za obratovanje in vzdrZevanje,
- seznam pooblascéenih servisov,
- garancijski listi,
- porocilo o umerjanju sistemov ter vse potrebne meritve, ki dokazujejo skladnost delovanja s
projektiranimi parametri,
- dokazilo o zanesljivosti objekta,
- druge dokumente, zahtevane v specifikaciji narocila.

IX. POGODBENA KAZEN

14. ¢len
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V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo rokov iz 3. ¢lena pogodbe, ima narocnik pravico
zaraCunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen v visini 5 %o zavsak dan zamude, pri ¢emer
pogodbena kazen ne sme preseci 10 % pogodbene vrednosti del. Pogodbeno kazen lahko narocnik
obracuna izvajalcu pri koncni situaciji. Pogodbeni stranki se odpovedujeta uporabi 52. gradbene
uzance.

Izvajalec se prav tako zaveZe poravnati vse stroSke izvajalca svetovalnega inZeniringa in nadzora zaradi
neupravi¢eno prekoracenega roka.

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom skode
narocniku. Povracilo tako nastale Skode, bo narocnik uveljavljal po splosnih nacelih odskodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Narocnik lahko pogodbeno kazen obracuna tudi v primeru, ko izvajalec zamuja z rokom odprave
pomanjkljivosti, dolocenim v primopredajnem zapisniku.

15. clen
V primeru, da izvajalec:

¢ ne predlozi dokumentov in terminskega plana v pogodbenem roku;

¢ ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete;

e prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika;

e zamuja s kritiénimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
dolodi narocnik;

e zamenja odgovornega vodjo del brez soglasja narocnika ali da odgovorni vodja del ni stalno
prisoten na gradbiscu,

lahko naroénik zahteva placilo pogodbene kazni v vi§ini4.000 EUR in vso $kodo. Ce izvajalec pogodbene
kazni in Skode ne poravna, je narocnik upravicen zaseci njegov material na gradbisc¢u in vsa njegova
sredstva ter iz tega poplacati Skodo. Poleg pogodbene kazni lahko naroénik unovci zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopi od te pogodbe.

X. PREDSTAVNIKI PO POGODBI IN KOMUNIKACIA

16. clen
Pooblas¢eni zastopnik naro¢nika oz. skrbnik po tej pogodbi je UrSa Mihel¢i¢ Glavan.
Pooblas¢eni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je
Odgovorni vodja del na gradbiscu je
Odgovorni vodja del ureja vse pogodbene obveze z naro¢nikom in je odgovoren za izvedbo vseh del po
tej pogodbi.

V primeru zamenjave skrbnika pogodbe (pooblas¢enega zastopnika) zadosSca pisno obvestilo drugi
pogodbeni stranki.

Stalna prisotnost odgovornega vodje del je obvezna. Neprisotnost odgovornega vodije del na gradbiscu
je lahko vzrok za razvezo pogodbe po krivdi izvajalca.
Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje del brez predhodnega soglasja narocnika.

Narocnik je izbral za pooblas¢enega izvajalca strokovnega nadzora podjetje ,
ki je za izvajanje nadzora imenovalo odgovornega nadzornika

Nadzorniki so s strani naro¢nika pooblasceni in zadolZeni za:
1. sodelovanje pri uvedbi izvajalca v posel,

odpiranje in potrjevanje gradbenega dnevnika ter potrjevanje knjige obracunskih izmer,

2

3. vodenje tedenskih operativnih sestankov na gradbis¢u z izdelavo ustreznih zapisnikov,

4. nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opremo, ki se
vgrajujejo,
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5. dajanje zahtevkov za posamezne laboratorijske in geomehanske preiskave,

6. nadzor, ali se gradnja izvaja po potrjeni projektni dokumentacijiza izvedbo, s poudarkom na
racionalnosti izvedbe in kakovosti gradnje,

7. nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje in zasledovanje plana,
kontrolo in potrjevanje obracunskih situacij v 5 (petih) delovnih dnehpo prejemu in koncne
situacije v 5 (petih) dneh po prejemu, pri ¢emer pa so lahko potrjena samo dela, ki so pogodbeno
narocena,

9. koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov za
izvajanje del, med naro¢nikom in izvajalcem,

10. nadzor, ali se v projekt za izvedbosproti vnasajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo
med gradnjo, in ali se s takSnimi spremembami strinjata narocnik in projektant,

11. pregledovanje in potrjevanje analiz cen ter predradunov predloZenih s strani izvajalca za nujna
dodatna in/ali pozneje narocena dela,

12. organizacijo kvalitetnega pregleda dokoncanih del in nadzor nad odpravo pomanjkljivosti
ugotovljenih z zapisnikom o dokoncanih delih,

13. sodelovanje pri prevzemu objekta med naro¢nikom in izvajalcem,

14. nadzor nad odpravo pomanijkljivosti v garancijskem roku,

15. sodelovanje pri uveljavljanju in kontroli izvajanja navodil naroc¢nika izvajalcu.

17. ¢len
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta komunicirali po elektronski posti in takSno komunikacijo
Stejeta za veljaven nacin posiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.
Narocnik bo uporabljal elektronski naslov: ursa.mihelcic-glavan@kamnik.si
Izvajalec bo uporabljal elektronski naslov: ........ccceceveeveiieienrccienens
Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko posto. Posta, poslana na
zgoraj navedena elektronska naslova, se Steje nasprotni stranki za vro¢eno naslednji delovni dan po
posiljanju.

XI. OSTALA DOLOCILA

18. clen
Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo izvajalec ne sme zaceti izvajati brez predhodnega
pisnega narocila/soglasja narocnika.
Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naro¢nik odda narocilo
izvajalcu osnovnega narocila ob upostevanju doloc¢b zakona, ki ureja javno narocanje.

Podlaga za dolocitev vrednosti ve¢ del so cene na enoto iz pogodbe. Cene za dodatna dela se dolodijo
v okviru pogajanj med naroc¢nikom in izvajalcem in ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna dela,
blago in opremo, upostevaje pogoje, ki so vezani na njihovo narocilo.

Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

Nepredvidena dela so tista dela, ki jih je potrebno nujno opraviti zaradi zagotovitve stabilnosti objekta
ali zaradi preprecitve Skode, povzroena z nepri¢akovanim oziroma izrednim dogodkom. lzvajalec
lahko izvede nepredvidena dela tudi brez predhodnega soglasja naroc¢nika, ¢e si ga zaradi njihove
nujnosti ni mogel priskrbeti.

19. ¢len
O kakr$nih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti strokovnega nadzornika in
narocnika in brez predhodnega poziva s strani narocnika dostaviti predracun teh del. Pojave in ukrepe
morata izvajalec in strokovni nadzornik, po skupnem ogledu, zapisati v zapisnik, ki ga, skupaj s
predlogom ukrepov nemudoma, najkasneje pa v treh dneh po ogledu predloZita narocniku.

Vsako spremembo oz. odstopanje od projekta mora pisno potrditi odgovorni projektant oz. odgovorni
vodja projekta, sicer se smatra, da to ni potrjeno.
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20. clen
Posebne gradbene uzance veljajo (Ur. list SFRJ §t. 18/77), e niso v nasprotju z dolodili te pogodbe.
XIl. PODIZVAIJALCI

21. ¢len
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

Ali

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna St.:

Maticna st.:
TRR:

Del javnega narocila, ki bo
oddan v podizvajanje:

Neposredna placila: DA NE

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna sSt.:

Matic¢na §t.:

TRR:

Del javnega narocila, ki bo
oddan v podizvajanje:

Neposredna placila: DA NE

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st.:

Matiéna st.:
TRR:

Del javnega narocila, ki bo
oddan v podizvajanje:

Neposredna placila: DA NE

22. ¢len

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naroc¢nika obvestiti o spremembah podatkov o
podizvajalcih, danih v svoji ponudbi (drugi odstavek 94. ¢lena ZJN-3) in mu poslati informacije o novih
podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. ¢lena Zakona o javhem narocanju skupaj z obvestilom
naro¢niku med drugim predloziti vse podatke in dokumente, ki jih je narocnik za podizvajalce zahteval
v razpisni dokumentaciji.

Narocnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca, ¢e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev,
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ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, in sicer v desetih dneh od
prejema predloga.

23. ¢len
V razmerju do narocnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
24. ¢len

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na nacin dolo¢en v tej pogodbi,
narocnik DrZavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega
odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

Naroc¢nik si pridriuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce
kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naro¢niku dolzni dati verodostojne
podatke.

25. ¢len

/Ce bo podizvajalec zahteval neposredna placila/: Neposredna pladila podizvajalcem po tej pogodbi so
obvezna, Ce je podizvajalec to zahteval v ponudbi oziroma tekom izvajanja pogodbe (v primeru
vkljucitve novih podizvajalcev tekom izvajanja del). lzvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi
potrjenih racunov neposredno placuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni
pogodbi. Izvajalec mora racunu obvezno priloZiti predhodno potrjene racune podizvajalca (-cev), ki so
opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/¢e podizvajalec ne bo zahteval neposrednega placila/: 1zvajalec mora naroéniku najpozneje v 60
(Sestdesetih) dneh od placila konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,
da je podizvajalec prejel placilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega
narocila.

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev
prevzame izvajalec sam.

Naroc¢nik ni dolZzan razreSevati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravi¢enostjo in
zapadlostjo njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu
jih nalaga ta pogodba in 94. ¢len ZJN-3, narocnik ravna v skladu s 7. odstavkom 94. ¢lena ZJN-3.

Xlil. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

26. clen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

— pridobitev posla ali

— za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali

— za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

— za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku; je ni¢na.

XIV. KONENE DOLOCBE
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27. clen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore resevali sporazumno, ¢e v
tem ne bi uspeli, bo v sporih odlocilo pristojno sodis¢e glede na sedezZ narocnika.

28. c¢len
Pogodba preneha veljati, ¢e je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisc¢e s
pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca
pogodbe o izvedbi narocila ali njegovega podizvajalca.

29. clen
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki. Sestavljena je v 4 izvodih, od
katerih prejme vsaka stranka 2 izvoda.

Izvajalec: Narocnik:
OBCINA KAMNIK

Marjan Sarec
direktor ZUPAN

Podpisano dne:
Podpisano dne:



