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Rekonstrukcija obcinske ceste
JP 650191 (Vrba—nadvoz AC-JP
650255) v obmoc¢ju podvoza pod
Zeleznisko progo

P-385A/19 N-385A/19-C

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

T.1 TEHNICNO POROCILO
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1.0 UvOD
1.1 SPLOSNO

V okviru posodobitve ZelezniSke proge St. 20 Ljubljana—Jesenice je predvidena tudi
ukinitev dveh nivojskih prehodov v obgini Zirovnica.
Predvidena je gradnja naslednjih novih podvozov:
- Podvoz v km 619+660 (preckanje obcinske ceste JP 650191 (Vrba-nadvoz AC-
JP 650255 v km 0+424 le-te)
- Podvoz v km 621+026 (preckanje obcCinske ceste JP 650082 (R3-Selo 16¢c-R2)
v km 0+588 le-te).
Projekt podvozov je, po naro€ilu DRSI, v juniju 2019 izdelalo projektantsko podjetje
Tiring d.0.0. iz Trzina.

Izdelavo projekta ureditve lokalnih cest v obmocju podvozov mora naroCiti upravljavec
lokalnih cest, to je Obc&ina Zirovnica.

Predmet obdelave tega projekta je ureditev lokalne ceste JP 650191 (Vrba-nadvoz AC-
JP650255) v obmodju novega podvoza pod ZelezniSko progo.

1.2 OBSTOJECE STANJE

1.2.1 Ceste in odvodnjavanje

Obéinska cesta JP 650191 (Vrba-nadvoz AC-JP 650255)

Obginska cesta JP 650191 se pri¢ne na regionalni cesti R2-452/0207 (Zirovnica-Lesce)
regionalne ceste.

Lokalna cesta skoraj v premi poteka v smeri proti JZ. V km 0+329 precka avtocesto A2
Karavanke-Ljubljana (odsek 0003/0603 Lipce-Lesce). Nadvoz nad avtocesto je dolg
45m. Sirina nadvoza je 4,5m od tega je $irina vozis¢a 3,5m.

Priblizno 70m od konca nadvoza preko avtoceste lokalna cesta precka ZeleznisSko
progo $t. 20 Ljubljana-Jesenice (km 619+660). Zelezniski prehod je nivojski in ni
zavarovan. Na obeh straneh prehoda sta postavljena prometna znaka 1204 (Andrejev
kriz) in znak 2102 (Ustavi!).

Cesta poteka na nizkem nasipu. Povozna povrSina lokalne ceste je makadamska in je
Siroka od 3,5m do 4,0m. Odvodnjavanje vozis&a je na niZji teren ob nje;.

Obéinska cesta JP 650255 (Zelezniski prehod-Golf-meja  Radovljica)

Obcinska cesta JP 650255 se zaCne na koncu ceste JP 650191 takoj za nivojskim
prehodom preko Zeleznice. Cesta sprva poteka do meje z Ob¢ino Radovljica,
vzporedno z ZelezniSko progo proti jugu, po pre¢kanju meje pa zavije proti JZ in poteka
preko igris¢a za golf do regionalne ceste R1-209/1088 (Lesce-Bled).

Cesta je v Obgini Zirovnici makadamska, Sirina voziséa je 3,5-4,0m. Cesta poteka na
nizkem nasipu, odvodnjavanje je urejeno na nizji teren ob cesti.

Poljska pot ob Zelezniski progi

Poljska pot ha zahodni strani ZelezniSke proge se za¢ne na koncu ceste JP 650191
takoj za nivojskim prehodom preko Zeleznice. Cesta sprva poteka proti severu ob
Zelezniski progi, nato pa zavije proti SZ in poteka ob avtocesti. Pot je hamenjena
kmetijski mehanizaciji in tudi kot kolesarska pot.

Cesta je v makadamska, Sirina vozisca je priblizno 3,5m. Cesta poteka na nizkem
nasipu, odvodnjavanje je urejeno na nizji teren ob cesti.
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Avtocesta A2-0003/0603 (Lipce-Lesce)

Avtocesta A2 na odseku 0003/0603 (Lipce-Lesce) je urejena kot Stiripasovnica brez
odstavnih pasov in z oZjim sredinskim lo€ilnim pasom kjer je namescena betonska
varovalna ograja. PLDP za leto 2018 je znaSal 23.889 vozil.

Lokalna cesta JP 650191 precka avtocesto preko nadvoza dolgega 45m (v km 5+770).
Sirina vozis&a na nadvozu je 3,5m. Nadvoz ima sredinsko podporo v sredinskem
loCilnem otoku avtoceste. Avtocesta poteka v vkopu. Odvodnjavanje AC je preko
bankine v obcestni jarek z betonskimi kanaletami. Naklon breZin v vkopu je 1:1,5.
Avtocesta je zaScitena z varovalno ograjo za preprecevanje dostopa divjadi.

ae

Takoj za ZelezniSkim prehodom, v oddaljenosti 10m, se lokalna cesta JP 650191
zakljuci. Lokalna cesta JP 650191 se nadaljuje naravnost v nekategorizirani
makadamska poljska pot, ki ob Zelezniski progi poteka proti severu. Z leve strani se na
JP 650191 naveze makadamska obcinska cesta JP 650255 (Zelezniski prehod-Golf
igris¢e-meja Radovljica), ki poteka ob ZeleznisSki progi proti golf igris¢u in Obgini

xr v v

pravilu.

1.2.3 Zelezniska proga

Zelezniska proga $t. 20 Ljubljana-Jesenice (odsek L esce-Zirovnica)
Zelezniska proga $t. 20 Ljubljana — Jesenice na obravnavanem obmogju poteka v
premi od juga proti severu. Proga poteka na nasipu nad okoliSkim terenom.
Preglednost na prehodu ceste preko ZelezniSke proge je ustrezna.

Na obeh straneh prehoda sta postavljena viSinska profila.

Priblizno 200m proti severu ZelezniSka proga na nadvozu precka avtocesto A2
(Karavanke-Ljubljana).

Zelezniska proga je elektrificirana, stebri elektriénega napajanja so ob desni strani

proge.

1.2.4 PeSci, kolesarji in avtobusna postajalis  ¢éa

Gre za lokalno makadamsko pot. PeSci in kolesarji se gibljejo ob robu vozis¢a.
Na obravnavanem odseku ni avtobusnega prometa in zato ni obstojecih avtobusnih
postajalisc.

1.2.5 Cestnarazsvetljava

Cestna razsvetljava ob lokalni cesti in v obmocju prehoda ¢ez ZelezniSko progo ni
urejena.

1.2.6 Komunalni vodi

Ob zahodni strani avtoceste potekajo vodi elektronskih komunikacij v upravljanju
DARS, ki pa niso v obmocju obdelave.

Ob Zelezniski progi, na levi, zahodni strani, potekajo vodi svetlobno varnostnih in
elektronskih komunikacij (SVTK) v upravljanju Slovenskih Zeleznic, ob vzhodni strani
pa je urejeno napajanje za elektrovieko.
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1.2.7 Obmo gje kulturne krajine

Predvideni poseg se nahaja v vplivnem obmocju registriranje nepremicne dediscine
Studencice — kulturna krajina (ESD 23108). Za poseg je potrebno pridobiti soglasje
pristojnega ZVKDS.

2.0 PROJEKTNE OSNOVE
2.1  PROJEKTNA NALOGA IN NARO CILO

Obéina Zirovnica je v novembru 2019 v povabilu k oddaji ponudbe navedla naslednje:

V letu 2020 nameravajo SZ posodobiti progo Ljubljana-Jesenice. Tako bosta
ukinjena dva nezavarovana nivojska prehoda v Vrbi in na Selu pri Zirovnici. Ker
pa se cesti precej uporabljata, zlasti za kmetijsko mehanizacijo, bodo SZ
zgradile podvoza za cesto oz. bo zelezniSka proga potekala po nadvozu. V ta
namen je potrebno obe cesti v tem delu prilagoditi (smer, naklon, ipd.). V te
namene je zato potrebno izdelati PZI projekt za ustrezno ureditev obeh cest (v
makadamu). Izvedba bi potekala brez gradbenega dovoljenja v okviru
vzdrzevalnih del po Zakonu o cestah.

Nova podvoza bosta v naslednji stacionazi zelezniske proge: km 620+166.84 in
km 621+533.50. V km 620+879.36 se nivojski prehod samo ukine.

Potrebna dokumentacija: geodetski posnetek, kakassituacija, PZI
Priloga: situacija ZelezniSke proge z arami prehodi

Na osnovi povprasevanja in ponudbe je bilo s strani Obgine Zirovnica podano narogilo
za naslednja dela:

- lzdelava IZP in pridobivanje projektnih pogojev,

- Pridobitev geodetskega posnetka (dolzina priblizno 250m in 200m, Sirina 50m),

- lzdelava PZI nacrta gradbenih konstrukcij rekonstrukcije ceste JP 650191
(Vrba-nadvoz AC-JP 650255) z odvodnjavanjem meteornih vod v skupni dolZini
priblizno 200m,

- lzdelava PZI nacrta gradbenih konstrukcij rekonstrukcije ceste JP 650082 (R3-
Selo 16¢-R2) z odvodnjavanjem meteornih vod v skupni dolzZini priblizno 150m,

- Katastrski elaborat,

- lzdelava elaborata ravnanja z gradbenimi odpadki,

- Pridobivanje soglasij.

- Projekt podvozov pod ZelezniSko progo ni predmet ponudbe. Projekt podvozov
je izdelalo projektantsko podjetje Tiring d.o.o. iz Trzina (IZN, St. projekta 8432,
junij 2019).

-V ceni niso upoStevani morebitni stroSki za izdelavo nacrtov za zas¢€ito in
preureditev komunalnih vodov, ki se bodo po potrebi narocili posebe;j.

- Prav tako niso upostevani nacrti za morebiti potrebne podporne konstrukcije in
druge objekte.

-V ceni niso upoStevane morebiti potrebne geomehanske preiskave.

-V ceni dokumentacije so upoStevani Stirje izvodi projektne dokumentacije v
papirnati obliki in dva izvoda v digitalni obliki na zgoS&enki (CD).

2.2 PREDHODNO IZDELANA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

CE DESIGN plus d.o.o. N-385A/19-C Podvoz pod Zel. progo Vrba - dovoz
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V letu 2019 je projektantsko podjetje Tiring d.o.0. iz Trzina izdelalo projekt
»Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi st. 20 Ljubljana—Jesenice—
drzavna meja odsek Lesce Bled-Zirovnica« (St. projekta 8432, datum junij 2019)..

V okviru tega projekta je bil tudi izdelan nacrt IZN novega podvoza v km 619+660 v
katerem precka Zeleznico lokalna cesta JP 650191 (Vrba-nadvoz AC-JP 650225).
Projektant tega podvoza je Ko-biro d.o.0. iz Maribora (5t. nacrta 1218/21).

Podvoz je zasnovan kot okvirna Skatlasta AB konstrukcija, svetle razpetine 7,30 m in
viSine >4,50 m. V podvozu je s projektom moZna izvedba dvosmernega vozis¢a s
Sirino voznih pasov 2x2,50 m in hodnik 50 cm levo ter hodnik za peSca o0z. kolesarja
180 cm desno. Nasujte na talni plos¢i omogoca variacijo nivelet v obmodju podvoza.
Kot krizanja ceste z ZelezniSko progo je 105 stopinj.

Cestne ureditve in spremljajo  €éi naérti se bodo izdelali vIlo &enem projektu, zato
ustroj vozi§ €a, nasutja,.. in ostale reSitve, vezane na projekt  ceste, vtem na €rtu
niso obdelani. Na €rt bo potrebno novelirat, ko bo izdelan projekt ces tnih
ureditev. Prav tako so nekatere reSitve (krilni zid  ovi, nasutja, itd) v objektu
naértovani tako, da omogo €ajo najSirSe mozZne variacije reSitev ceste vobmo  €ju
objekta.

Naért podvoza ne zajema cestnih reSitev in ostalin re§  itev, povezanih s cesto. V
fazi izvedbe projekta ceste bo potrebna novelacija naérta podvoza!

V fazi izdelanega nacrta deviacije lokalne ceste se je pokazala potreba po dopolnitvi
osnovnega nacrta podvoza.

V letu 2021 je projektant podvoza, KO-Biro d.0.0.iz Maribora, izdelal dopolnitev
podvoza v katerem so, skladno z reSitvijo ceste, podani spremenjeni krilni zidovi.

2.3 GEODETSKE PODLOGE

Geodetski posnetek deviacije lokalne ceste JP 650191 v obmocju novega podvoza pod
ZelezniSko progo je v letu 2019 izdelalo geodetsko podjetje Geotrim d.o.0. iz Sencurja.

2.4 GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA

Za potrebe posodobitve ZelezniSke progo, oziroma projektiranja novih podvozov
projekta je bilo izdelano Geolosko-geomehansko porocilo (Lamela d.o.o., §t. 211.3, julij
2019).

Kratek povzetek iz poroc€ila za obmocje podvoza:
2.4.1 Geotehni €ne razmere na lokaciji podvoza

Sestava temeljnih tal:

Pod umetnim nasutjem (Mg) debeline 0,40m se nahaja 0,70m debeli sloj meljne gline
(CI). Na globini 1,10m se nahajajo gramozna temeljna tla, spremenljivega
Zzrnavostnega sestava z vedjimi samicami. Gramoz je dobro zrnat, peScen, srednji z
meljem (mGr) preteZzno gostega sestava.

Podtalnica se nahaja na vecji globini.

Kategorija izkopov:
Zemljine na lokaciji so 3. izkopne kategorije (izkop z buldoZerjem in bagrom).

2.4.2 Razporeditev slojev in mehanske lastnosti tal

CE DESIGN plus d.o.o. N-385A/19-C Podvoz pod Zel. progo Vrba - dovoz
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Teren (brez ustroja proge) je razdeljen na dva karakteristiCna sloja; zgornji sloj srednje
gostega sestava, ki vkljucuje tudi samice (globina 0-4m; gostota 20,0 kN/m3; kohezija
0 kN/m3; strizni kot 35 stopinj; modul stisljivosti 40.000 kN/m2; vodoprepustnost 5x10-4
m/s) in spodniji sloj gostega gramoza (globina >4m; gostota 21,0 kN/m3; kohezija O
KN/m3; strizni kot 39 stopinj; modul stisljivosti 65.000 kN/m2; vodoprepustnost 5x10-5
m/s).

V Casu gradnje mora biti na terenu obvezno prisoten geomehanik, ki bo odkopano
zemljino pregledal in po potrebi dolo€il dodatne ukrepe (potrebo po drenazi, nosilnost
zemljine ipd.).

2.5 HIDROLOSKI POGOJI

V obmocju rekonstrukcije ceste ni vodotokov.
Podzemna voda se nahaja na vecji globini in nima vpliva na voziS¢no konstrukcijo
ceste.

2.6 PODATKI O PROMETU

Lokalna cesta JP 650191 (Vrba-nadvoz AC-JP 650255) sluzi predvsem za promet
kmetijske mehanizacije do obdelovalnih povrsin zahodno od ZelezniSke proge
Ljubljana-Jesenice. Uporablja se tudi za lokalni promet med Vrbo in obmocjem ob
igriS¢u za golf v Obcini Radovljica. Cesta spada med maloprometne ceste.
Tovornega prometa skoraj ni.

2.7 PROJEKTNI POGOJI

Pred zacetkom projektiranja so bili za projektne pogoje zaproseni upravljavci
komunalne infrastrukture in nosilci urejanja prostora na obravnavanem obmocju.

2.7.1 Slovenske zeleznice — infrastruktura d.o.o.
Upravljavec ZelezniSke proge nam je poslal naslednje projektne pogoje:

-Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoStevativnsati zemeljske trase zelezniskih
signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTKDIka, ki se nahajajo na obrjo
posega. Vsi podatki o poteku tras SVTK kablov s@ektantu dosegljivi na SZ —
Infrastrukturi, d. 0. 0., Sluzbi za EE in SVTK,& SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000
Ljubljana (kontaktna oseba je g. Bojan Zadraveseatjiv na elektronski posti:
bojan.zadravec@slo-zeleznice.si).

Vse morebitne posege - &8 oziroma prestavitve obstajé tras SVTK kablov - je
treba projektno obdelati.

V projektni dokumentaciji je treba predvideti tudig‘ito zemeljskih tras SVTK kablov
za celoterras gradnje. StroSki izdelave projektne dokumergazgsgite in morebitne
prestavitve kabelskih tras bremenijo investitorja.

Vsa omenjena projektna dokumentacije mora biti le@gna in potrjena s strani
strokovnih sluzb SZ-Infrastrukture, d. o. o.

Na obmdju tras SVTK kablov se prepoveduje znizevanje axemljiga ali
nasipavanje z gradbenim oziroma drugim materialprepoveduje se voznja s tezko
gradbeno mehanizacijo po sami kabelski trasi imppreeduje kakrSenkoli poseg v
obmaje tras SVTK kablov brez prisotnosti predstavnik&l$e za EE in SVTK.

CE DESIGN plus d.o.o. N-385A/19-C Podvoz pod Zel. progo Vrba - dovoz
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Pred pricetkom del je potrebna zakdba zemeljskih tras SVTK kablov in strokovni
nadzor veasu delcesar stroSki bremenijo investitorja (pisno obves8iuzbo za EE in
SVTK, Pisarno SVTK Ljubljana vsaj 8 dni prej).

-Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoStevatigpekt nadgradnje ZelezniSke proge in
blizino elektrificirane zelezniSke proge z enosrmerapetostjo 3 kV in njene vplive. V
dokumentaciji je treba opredeliti medsebojne vpiivpotek gradnje zaradi blizine
visoke napetosti. Opredeljeni naj bodo tudi odratkistabilnih naprav elek@ne vieke
(delov pod napetostjo. Vse kovinske mase (napaj@giki bodo oddaljene od
vertikalne projekcije najblizjega vodnika voznegarezja pod napetostjo 5 m ali manj,
je treba povezati na najblizji drog voznega omrekg to dol@ajo pravilniki in
standardi. Navedeno je treba opredeliti v teimeim pord@ilu, v primeru povezav pa
morajo biti izdelane tudi ustrezne risbe.

Upostevati je treba demontazo viSinskih profilovizgyadnji podvoza.

Opozarjamo na za#o vseh prevodnih kovinskih delov pred morebitniplivi

blodetih tokov, za posledice katerih SZ — Infrastruktutag. 0. ne odgovarja. (V
primeru, da projektant ugotovi,, da navedenac#adi potrebna, mora to ugotovitev
definirati in navesti v projektni dokumentaciji).

V popis del je treba vkljiti stroSke SZ — Infrastrukture, d. 0. 0., Sluza&E in SVTK,
Pisarne EE Ljubljana, Trg OF 5a, 1000 Ljubljanakfizpi napetosti, zavarovanje
deloviga, nadzor nad deli, ...).

Pri nadaljnjem projektiranju je treba uposStevatid®lnik o projektiranju, gradnji in
vzdrZzevanju stabilnih naprav elekinie vieke enosmernega sistema 3 kV (Uradni list
RS, st. 56/03, Pravilnik o varnostnih ukrepih ppedvisoko napetostjo dotika na
elektrificiranih progah (Uradni list RS, St. 47/0@) Standard SIST EN 50122.

-Dela pri krizanju zelezniSke proge je treba izviggend tehnénim nadzorom in v
prisotnosti progovnegauvaja SZ — Infrastrukture, d. 0. 0., Sluzbe za beamb
dejavnost, Pisarne Ljubljana, Masarykova 15, 10@bljana, ki jih je treba obvestiti
vsaj 8 dni prej (kontaktna oseba je ga. Urajnik \6@51 608 941 oz. el. naslov:
tatjana.urajnik@slozeleznice.si).

StroSki nadzora bremenijo investitorja.

-Predviden je poseg v zemdjgSs parc. St. 1160/4, k. 0. Zabreznica, ki je opliedo kot
javno dobro — javna Zelezniska infrastruktura Wl&S in v upravljanju SZ —
Infrastrukture, d. o. o.

Potrebna je izvedba parcelacije in za novo nasgalrcelo je treba v nadaljevanju
izvesti postopek odvzema statusa javnega dobrane jaelezniSke infrastrukture in
uradno dol@iti novega upravljavca drzavnega premozenja.

Predvideno gradnjo je treba projektirati po novosteli parceli.

-Na zemljige — javno Zeleznisko infrastrukturo ni dovoljenéagdti nobenega
materiala.

V primeru posSkodbe ali premaknitve mejnih kamnoxanmvestitor, na svoje stroske,
pri pooblagen geodetski organizaciji nadii obnovo teh.

-Pri nadaljnjem projektiranju je treba, poleg Zeveglenega, upostevati Zakon o
varnosti v ZelezniSkem prometu in v skladu sdkotdrugega odstavka 11dena
navedenega zakona dohe Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih olgekali
drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje@rav v varovalnem progovnem pasu
in varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradst IBRS, St. 2/87) ter ostale
podzakonske akte iz 109. in 1#R zgoraj cit. zakona.

-Delodajalec si mora na podlagi drugega odstavkaddna Zakona o varnosti v
ZelezniSkem prometza dela na ZelezniSkem obifjw, pridobiti pisno dovoljenje
upravljavcajavne Zelezniske infrastrukture SZ — Infrastruktareo. o., Sluzbe za
gradbeno dejavnost, Pisarne Ljubljana, Masaryko%al000 Ljubljana, kjer bodo
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opredeljeni varnostni pogoji za izvajanje del (kaktha oseba je g. Lozar, telef. 01 29
13 091 ali el. naslov: marko.lozar@slo-zeleznige.si

-SZ — Infrastruktura, d. 0. 0. ne odgovarja za nhitreo $kodo, ki bi nastala na objektu
investitorja ali na napravah izvajalca del, zaraiojega rednega delovanja,fpa se
investitor in njegovi pravni nasledniki obvezujevrniti SZ — Infrastrukturi, d. o. o.
vso Skodo, ki bi ji nastala zaradi gradnje, obstimjaiporabe objekta.

-Za izdajo mnenja h gradniji je treba izdelati ugtme projektno dokumentacijo z
upoStevanjem gornjih projektnih pogojev inpaslati na el. naslov:
vposta.infra@slozeleznice.si, sklicdjee na Stevilko zadeve.

-Pred izdajo mnenja h gradnji v ZelezniSkem varoxalprogovnem pasu ni dovoljeno
izvajati nobenih del.

2.7.2 Druzba RS za avtoceste

Predvideni poseg se nahaja v varovalnem pasu avtoceste A2, odsek 0003 (Lipce-
Lesce), v km 5+770.

Upravljavec avtocest je med drugim podal naslednje projektne pogoje:

-Posegi v varovalnem pasu AC ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo
prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene Siritve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

-Z novimi ureditvami ne sme biti onemogocena Siritev AC za dodaten vozni in odstavni
pas.

-Zaradi posegov v varovalni pas AC v nobenem primeru ne sme biti ogrozena
stabilnost ceste in objektov, odvodnja ceste ter krSeni interesi DARS d.d.
-Rekonstrukcija lokalne ceste ne sme vplivati na AC.

-Projekt (DGD/PZI) mora imeti vrisano poleg lege objekta na zemljiS€u (tloris, prerezi)
tudi obstoje€o AC s parcelami.

-lzvajalec del je dolZzan zavarovati delovis€e oziroma urediti s predpisano prometno
signalizacijo.

-Odpadni material se ne sme odlagati izven delovis¢a. Po zaklju¢enih delih pa mora
investitor gradbis¢e vzpostaviti v prvotno stanje.

-Ce bi zaradi gradnje prislo do onesnaZenja ceste, jo mora investitor takoj ogistiti.

-V varovalnem pasu in cestnem svetu AC za investitorjevo dejavnost ali katerokoli
drugo dejavnost reklamiranje v kakrSnikoli obliki ni dovoljeno.

-Osvetlitev ceste mora biti skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja, oziroma ne sme biti moteca za promet na AC.

2.7.3 Zavod za varstvo kulturne dediS  €ine Slovenije

ZVKDS, Obmocna enota Kranj je dne 16. 7. 2020 izdala kulturovarstveno mnenje v
katerem je navedeno, da je poseg v vplivno obmocje registriranje nepremiéne
dedi3¢ine Studendice — kulturna krajina (ESD 23108) skladen z varstvenim reZimom
doloCenim s predpisi iz pristojnosti ZVKDS.

V mnenju je navedeno tudi, da naj se pri izdelavi projektne dokumentacije zagotovi
krajinsko ureditev prizadetih zemljiS€ z intenzivno zatravitvijo in zasaditvijo znacilnih
avtohtonih rastlin.

Ce na obmogju posega obstaja ali se najde arheolo3ka ostalina, mora investitor od
Ministrstva RS za kulturo pridobiti kulturovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev
dedis¢ine.

2.8 PROSTORSKI AKTI
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V veljavnem Obc¢inskem prostorskem nacrtu (OPN) se obmocje novega podvoza pod
Zeleznisko progo in deviacij lokalnih cest nahaja v enotah urejanja prostora EUP ZA8
(namenska raza PZ-povrsine Zeleznic in K1-najboljsa kmetijska zemljis¢a).

Obmogje avtoceste je na obmogju EUP ZI8-LN (namenska raba PC-povrsine cest).

Slika 1: izrez iz OPN

3.0 OPIS PREDVIDENIH POSEGOV

Predvideni so naslednji posegi:

-V km 619+660 ZelezniSke proge st. 20 (Ljubljana-Jesenice) se po projektu st.
8432, projektanta Tiring d.0.0., zgradi nov podvoz v katerem bo Zeleznisko
progo prec¢kala lokalna cesta LC 650191 (Vrba-nadvoz AC-JP 650255).

- Lokalna cesta JP 650191 se od konca nadvoza nad avtocesto deviira s S-
krivino in se naveZe na novi podvoz pod ZelezniSko progo. Cesta poteka v
vkopu (padec nivelete je 15%).

- Na drugi strani podvoza cesta poteka v levi krivini in se v nadaljevanju naveze
na obstojeco poljsko pot priblizno 90m od osi podvoza.

- Lokalna cesta ima v obmocju vkopov Sirino voziS¢a 4,0m, v obmocju podvoza
pa Sirino 5,0m, na obeh straneh pa sta asfaltni muldi Sirine 0,5m in bankina
Sirine 0,25m..

- Vozis¢e lokalne ceste je v obmocju podvoza zaradi strmega nagiba asfaltirano.

-V obmodju vkopov sta ob obeh robovih ceste urejeni asfaltni muldi. Voda iz
muld ponikne v ponikalnici.
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- Na zahodni strani podvoza pod ZelezniSko progo se na vrhu vkopa z juzne
strani naveZe lokalna cesta JP 650255 (Zeleznidki prehod-Golf igris¢e-obéinska
meja), ki se ustrezno deviira v dolZini 94m in naveZe na obstojeCe vozisce ob
Zelezniski progi. Cesta je makadamska razen v obmocdju prikljuc¢ka na JP
650191, kjer je asfaltirana.

- S severne strani se vrh klan¢ine iz podvoza na lokalno cesto naveZze poljska
oziroma traktorska pot, ki se jo ustrezno deviira v dolZini 98m. Poljska pot je
makadamska razen v obmocju priklju¢ka na JP 650191, kjer je asfaltirana.

4.0 TEHNICNI PODATKI
4.1 VRSTAIN POMEN CESTE

Lokalna cesta JP 650191 (Vrba-nadvoz AC-JP 650255) sluzi predvsem za promet
kmetijske mehanizacije do obdelovalnih povrsin zahodno od ZelezniSke proge
Ljubljana-Jesenice. Uporablja se tudi za lokalni promet med Vrbo in obmoc&jem ob
igriS¢u za golf v Obcini Radovljica in kot turisti¢na kolesarska pot. Cesta spada med
maloprometne.

Tovornega prometa skoraj ni.

4.2 TRASIRNI ELEMENTI

Cesta vseskozi poteka izven naselja. Hitrost sicer ni omejena, vendar obstojeCe
makadamsko vozis¢e ne dopusc€a vedjih hitrosti. V obmodju podvoza, kjer bo vozis¢e
zaradi strmega klanca asfaltirano, se bo hitrost dodatno s prometno signalizacijo
omejila na 40 km/h.

Minimalni trasirni elementi so nasledniji:

- vrsta ceste dostopna cesta
- povprecni letni dnevni promet PLDP < 500 vozil/dan
- projektna hitrost Voroj = 40 km/h
- vrsta terena ravninski
Minimalni trasirni | Uporabljeni
elementi trasirni elementi
minimalni horizontalni radij Rmin =45m Rmin=45m
minimalna prehodnica Lmin=30m, A -
min = 35
minimalna zaustavitvena P, =30m -
razdalja
maksimalni vzdolzni nagib Smax = 15% Smax = 15%
minimalni radij vertikalne Mminkv =800 M Fminkv =200 mM
konveksne zaokrozitve
minimalni radij vertikalne Mminkk = 600 M Fminkk =200 M
konkavne zaokrozZitve
maksimalni relativni nagib imax = 2,0% imax = 1,44%
robov voziS¢a pri vijacenju
minimalni precni nagib Omax = 2,5% -
voziS€a v premi
maksimalni pre¢ni nagib Omax = 7,0% Omax = 7,0%
vozis€a pri R min (izven
naselja)
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Projektirani trasirni elementi ve¢inoma odgovarjajo predpisom. Od predpisane
odstopajo samo radiji vertikalne zaokroZitve, ki zaradi prostorskih omejitev ne morejo
biti vecji. Prehodnice za hitrost 40 km/h niso potrebne.

4.3 PRECNI PREREZ CESTE

Po pravilniku o projektiranju cest (UL 91/2005) bi, glede na ocenjeno prometno
obremenitev (do 500 vozil na dan), za lokalno cesto zadoS¢ala Sirina voziS¢a 2x2,0m.

V dogovoru z naro¢nikom smo se odlocili za naslednje pre¢ne profile:

Lokalna cesta LC 650191 — osnhovni profil:

bankina levo 1x0,75m = 0,75 m

vozni pas 2x2,00m = 400m

bankina desno 1x0,75m = 0,75 m

skupaj cestisce = 550m
Lokalna cesta LC 650191 — v vkopu:

bankina levo 1x0,25m = 0,25 m

asfaltna mulda levo 1x0,50m = 0,50 m

vozni pas 2x2,00m = 400m

asfaltna mulda desno 1x0,50m = 0,50 m

bankina desno 1x0,25m = 0,25 m

skupaj cestis¢e = 5,50 m
Lokalna cesta LC 650191 — v podvozu:

asfaltirani servisni hodnik levo 1x0,50m = 0,50 m

vozni pas 2x250m = 5,00 m

hodnik za peSce desno 1x1,80m = 1,80m

skupaj cestis¢e = 7,30 m
Lokalna cesta LC 650255 — deviacija:

makadamsko voziS¢e 1x4,00m = 4,00 m
Deviacija poljske oziroma traktorske poti:

makadamsko voziS¢e 1x350m = 3,50 m

4.4 VOZISCNA KONSTRUKCIJA

Za dolocitev zgornjega ustroja je bilo dimenzioniranje izvedeno na osnovi
predpostavke, da je zemljina pod vozis¢em zmrzlinsko odporna , da so hidrolo3ke
razmere neugodne (cesta v vkopu) in da ima spodniji ustroj ceste vrednost
kalifornijskega indeksa CBR = 15%.

Obtezba

Po informacijah Obgine Zirovnica sluzi cesta predvsem za promet kmetijske
mehanizacije ter za lokalni promet med Vrbo in golf igris€em ter kot turisti¢na
kolesarska pot.

Stetje prometa ni bilo izvedeno. Ocenjujemo, da je PLDP okoli 500 vozil na dan, torej
cesta spada med maloprometne ceste.

Ocenili smo nasledniji promet:
Osebna vozila 480 vozil/dan
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Avtobusi 0 vozil/dan
Lahka tovorna vozila 10 vozil/dan
Srednja tovorna vozila 5 vozil/dan
Tezka tovorna vozila 5 vozil/dan
Tovorna vozila s priklopniki 0 vozil/dan
Vladilci 0 vozil/dan
Skupaj 500 vozil/dan

UpoStevana je 2% letna rast prometa od leta 2022 do ciljnega leta 2042.

Obremenitev

Vrsta vozila Stevilo Faktor ekvival. Stevilo prehodov NOO
- osebna vozila 480 x 0,00003 = 0,014
- avtobusi 0 x 0,85 = 0,000
- tovorna (lahka) 10 x 0,005 = 0,050
- tovorna (srednja) 5 X 0,40 = 2,000
- tovorna (tezka) 5 x 1,00 = 5,000
- tezka s prikolico 0 x 1,25 = 0,000
- vladilci 0 x 1,25 = 0,000
500 Tq = 7,064

Nacrtovana doba trajanja: 20 let

Merodajna prometna obremenitev:
Tn = 365 X Td X fpp X f§p X fnn X fdv X fdt

fop (Stevilo prom. pasov) = 0,50 (2 pasova)
fsp (Sirina pasov) = 2,00 (2,00m)

fan (vzd. nagib) = 1,45 (max 15%)

fav (din. vplivi) = 1,08 (srednje)

far (narasS€anje prometa) = 25 (2,0%, 20 let)

T10 =365 x 7,064 x 0,50 x 2,00 x 1,45 x 1,08 x 25 = 1,01 x 10° NOO 100kN

Prometna obremenitev je zelo lahka .

Dimenzioniranje

Predpostavljeno je, da je nosilnost podlage pod tamponom CBR 15%.

V primeru, da je nosilnost terena slabsa, jo je potrebno izboljSati z ustreznim nasutjem
kamnitega nasipnega materiala (grede). Na primer, za izboljSanje iz CBR = 7% na
CBR = 15% je potrebno izvesti 25cm kamnitega nasipnega materiala.

Glede na prometno obremenitev je potrebna debelina krovne asfaltne plasti 8cm in
potrebna debelina spodnje nevezane nosilne plasti je 20cm drobljenca. Potrebni
debelinski indeks zna3a Di potr = 5,86 .

Zmrzovanje
Za Zirovnico je pri¢akovana globina zmrzovanja hy, = 100cm. HidroloSki pogoji

neugodni (cesta je v vkopu), material je predvidoma odporen na zmrzovanije.
Glede na to je potrebna debelina vozis¢ne konstrukcije: 0,7 X hn =70 cm

Izbira voziS éne konstrukcije

Lokalna cesta LC 650191 in del LC 650255 ter priklj  uéki:
4cm bitumenski beton AC 11 surf, B70/100, A4
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6 cm bitumenizirani drobljenec AC 22 base, B70/100, A4
25cm tamponski drobljenec 0/32mm (TD 32)
35cm* kamnit nasipni material 0/64mm (KNM 64)
70 cm skupaj

Lokalna cesta JP 650255 — makadamsko voziS ce:

5cm zascitna plast — drobljenec 0/22mm
25cm tamponski drobljenec 0/32mm (TD 32)
40cm * kamnit nasipni material 0/64mm (KNM 64)
70 cm skupaj

Poljske oziroma traktorske poti — makadamsko vozis ce:

5cm zaSc¢itna plast — drobljenec 0/22mm
20 cm tamponski drobljenec 0/32mm (TD 32)
35cm* kamnit nasipni material 0/64mm (KNM 64)
60 cm skupaj

Plo énik v podvozu:

4cm bitumenski beton AC 8 surf, B70/100, A5
20 cm tamponski drobljenec 0/32mm (TD32)
31 cm* kamnit nasipni material 0/64mm (KNM64)
55 cm skupaj

* pomeni, da je kamniti nasipni material potreben le v primeru, da so v trasi po
odstranitvi obstoje€ega zgornjega ustroja ceste prisotne zemljine, ki niso odporne na
zmrzovanje in imajo CBR manjsi od 15%. Ce teh zemljin ni, se tampon lahko polaga
direktno na temeljna tla iz proda ali kompaktne kamnine. V predracunu je upoStevana
ocena, da bo potrebno zamenjati neodporne zemljine v celotni trasi rekonstrukcije cest.

Ob gradnji bo potrebno zagotoviti prisotnost geomehanika , ki bo doloc¢al kvaliteto
temeljnih tal, in u€inkovit gradbeni nadzor, ki bo kontroliral vgrajene koli€ine.

Utrditev planuma
Zagotovijo naj se naslednje nosilnosti na voziS¢u:
- na planumu nevezane nosilne plasti (tampona) za lahko prometno
obremenitev
Ev2 > 100 Mpa in Ey:En <22
- na planumu kamnite grede (posteljice)
Ev>.>80Mpa in Ex:Ei1<3
- na planumu odkopov pod nasipnim materialom vsaj
Ev>>30Mpa in Ep:E1=2,2

5.0 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI
5.1 PREDDELA

Za rekonstrukcijo ceste so potrebna le obicajna preddela, kot so geodetska dela
(zakoliCba osi ceste, zavarovanje precnih profilov, zakoliCba poteka obstoje€ih
komunalnih vodov), odstranitev obstojecih prometnih znakov, obstojeCega asfalta ob
ZelezniSkem prehodu, odstranitev grmovija in dreves ob cesti. Predvideno je tudi
zavarovanje gradbiS¢a s popolno zaporo ceste v ¢asu gradnje.
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V predracunu za novi podvoz (Tiring d.0.0.) je Ze upoStevana odstranitev obstojeCega
nivojskega prehoda (Strail elementi, viSinska profila, prometni znaki).

5.2 ZEMELJSKA DELA IN SPODNJI USTROJ

V vsej dolzini rekonstruiranega dela ceste bodo potrebna obSirna zemeljska dela za
izvedbo vkopa.

Po odstranitvi obstojeCega makadamskega vozis€a bo potrebno kjer, zaradi Siritve
vozisca in deviacije, posegamo izven obstojeCega vozis€a, odstraniti plodno zemljino in
jo ustrezno deponirati do ponovne uporabe.

Izvede se Siroki izkop do potrebne globine. Predvidoma je 75% vsega izkopa llI.
kategorije, 20% izkopa je IV. kategorije in 5% vsega izkopa je V. kategorije.

Za potrebe drenaZe, meteornih kanalov, cestnih poziralnikov in jaskov ter ponikalnic se
izvede izkop, ki je po kategorijah razdeljen na enake deleze kot Siroki izkop. Izkop
breZin se izvede v nagibu 2:3.

Po ureditvi planuma izkopa se pod vozis€em izvede posteljica iz kamnitega nasipnega
materiala ustrezne debeline.

Na koncu se vse brezine humusirajo v debelini 15cm in zatravijo z avtohtono
vegetacijo.

Kjer je zaradi ponikalnic potrebno izvesti breZino v strmejSem nagibu od 2:3 se breZina
zavaruje z lomljencem v betonu.

Med izvajanjem zemeljskih del mora biti obvezno prisoten geomehanik, ki bo odlocil ali
je zemljina do globine zmrzovanja zmrzlinsko neodporna in jo bo potrebno odstraniti in
zamenjati z novo kamnito gredo. V predracunu je upoStevano, da se odstrani vsa
zemljina do globine zmrzovanja in se jo zamenja z novim kamnitim nasipnim
materialom.

Pri zemeljskih delih pride do viSkov materiala, ki ga bo potrebno odpeljati v deponijo.
Odstranjeni asfalt se lahko odpelje v asfaltno bazo kjer se lahko reciklira. Prav tako se
na deponijo komunalnih odpadkov odpelje vse ruSevine nastale pri gradnji ceste.

V predracunu za novi podvoz (Tiring d.0.0.) je Ze upoStevan izkop humusa in Siroki

zemljine 3. kategorije ter planum temeljih tal v obmocju podvoza.

5.3 ZGORNJI USTROJ

Debelina voziS&ne konstrukcije je podana v tocki 4.4.

Ob gradnji bo potrebno zagotoviti prisotnost geomehanika , ki bo doloc¢al kvaliteto
temeljnih tal in u€inkovit gradbeni nadzor, ki bo kontroliral vgrajene koli€ine.

5.4 ODVODNJAVANJE

5.4.1 Odvodnjavanje spodnjega ustroja

Geomehanske preiskave terena so pokazale, da so temeljna tla dobro do srednje
prepustna (k=5x10-4 do 5x10-5 m/s).

Ob gradnji bo potrebno zagotoviti prisotnost geomehanika , ki bo Se dodatno preveril
kvaliteto in prepustnost temeljnih tal in odlo€il o potrebnosti izvedbe drenaze. Drenaza
se po potrebi izvede z drenaznimi cevmi DN 150mm. V projektu je upoStevano, da
drenaZe voziS¢a niso potrebne.
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V okviru naérta novega podvoza je predvidena drenaZa na temeljni plos¢i, ki se naveze
na meteorno kanalizacijo ceste in vodi v ponikalnico.

V grafiéni prilogi G.102 je prikazan potek drenaZe. V popisu del za cesto je upoStevana
drenaZa od podvoza do iztoka v meteorni kanal, preostanek je upoStevan v popisu
podvoza.

5.4.2 Odvodnjavanje vozi§ €a

Lokalna cesta LC 650191 v obmoc¢ju podvoza vseskozi poteka v vkopu. Za zajem vode
z voziS€a in z breZin je predvidena obojestranska asfaltha mulda Sirine 50cm in globine
6cm. Voda iz asfaltne mulde se vodi v cestne poZiralnike locirane v muldi.

Cestni poziralniki so navezani na revizijske jaSke ali neposredno v ponikalnico.
Deviacija ob¢inske ceste JP 650255 poteka na plitvem nasipu. Makadamsko vozisS¢e
ima stresni pre¢ni nagib, tako, da voda z voziS€a odteka na nizji teren. Enako velja za
deviacijo poljske poti.

Meteorni kanal MK1

Kanal je namenjen odvajanju meteornih vod z vozis€a in brezin na vzhodni strani
novega podvoza in ima iztok v novo ponikalnico, ki je od temeljev novega podvoza
oddaljena 4,0m. Ponikalnico sestavljata dve ponikalnici iz perforiranih betonskih cevi in
globine ponikalnega dela 2,0m. Skupna dolZina kanala je 47,9m.

Kanal je ve€inoma lociran v sredini leve polovice ceste.

Meteorni kanal MK2

Kanal je namenjen odvajanju meteornih vod z vozis€a in breZin na zahodni strani
novega podvoza in ima iztok v novo ponikalnico. Skupna dolzina kanala je 64,7m.
Kanal je veCinoma lociran v sredini leve polovice ceste.

Ureditev odvodnjavanja je razvidna iz gradbene situacije (risbe G.102). Vzdolzni profili
meteornih kanalov so prikazani v vzdolZznem profilu ceste (risbe G.142.1).

5.4.3 Uporabljeni materiali

Drenazne cevi
Za drenaze se uporabi plasti¢ne perforirane cevi z notranjim premerom DN 150mm.
Priporo€a se vgradnja drenaznih cevi, ki ustrezajo cevem tipa Raudril.

Cestni poZiralniki in jaski

Cestni poziralniki so iz betonskih cevi s premerom 50cm. Poziralniki so locirani v
asfaltni muldi imajo LTZ segmentno resetko 400x400mm nosilnosti 400kN. Globina
peskolova je 90cm.

Novi jasSki meteornih kanalov so iz plasti¢nih materialov (PE) in so notranjega premera
80cm, z reducirnim kosom na vrhu. Novi pokrovi jaSkov so iz duktilne litine in premera
d600mm, nosilnost pa je zahtevana po evropski normi EN124. Pokrovi jasSkov v
voziS€u morajo imeti nosilnost 400kN (razred D po EN124). Pokrovi v voziS¢u morajo
imeti teCaj in zaklep ter protihrupni vioZek. Odpiranje pokrova naj bo mozno samo v
nasprotni smeri odvijanja prometa nad pokrovom

Ponikalnica

Perforirani del ponikalnice se izvede iz perforiranih betonskih cevi premera 150cm,
zgorniji del nad dotokom iz meteornih kanalov pa iz navadnih betonskih cevi. Pokrovi so
LTZ premera 600mm z nosilnostjo najmanj 250 kN (razred C). Ob zunanji strani
ponikalnice se izvede zasip z gramoznim materialom po detajlu.

Kanalizacijske cevi
Uporabijo se cevi iz plasticnih materialov (npr. PE) s temensko togostjo najmanj SN8.
Cevi pod vozis¢em premera do 40cm, katerih teme je manj kot 80cm pod vozis€em, je
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obvezno obbetonirati. Enako velja tudi za cevi premera nad 40cm, katerih teme je manj
kot 100cm pod vozis€em. Prikljucki iz poZiralnikov v jaSke meSanega kanala se izvede
iz plastic¢nih cevi premera 150mm ali 200mm.

V vsakem primeru je potrebno plasti¢ne cevi v celoti vgrajevati po navodilin
proizvajalca.

Meteorna in meSana kanalizacija je prikazana v gradbeni situaciji (risbe G.102).
Vsi potrebni podatki za poziralnike, jaSke in ponikalnice so podani v Tabeli jaskov in
poziralnikov meteorne kanalizacije (priloga T.2.6 temu porocilu).

5.5 OBJEKTI

5.5.1 Novi podvoz pod ZelezniSko progo v km 619+660

V km 619+660 ZelezniSke proge Ljubljana—Jesenice se zgradi novi podvoz v katerem
ZelezniSko progo precka lokalna cesta JP 650191 (Vrba-nadvoz AC-JP 650255).

V okviru projekta »Nadgradnja odseka proge Kranj—Jesenice na progi 5t. 20 Ljubljana—
Jesenice—drzavna meja, odsek Lesce Bled—Zirovnicax, ki ga je v juniju 2019 izdelalo
podjetje Tiring d.o.0. iz Trzina (5t. projekta 8432) je tudi nacrt novega podvoza v km
619+660, ki ga je izdelalo podjetje Ko-biro d.o.0. iz Maribora (5t. nacrta 1218/21).

Podvoz je zasnovan kot okvirna Skatlasta AB konstrukcija, svetle razpetine 7,30 m in
svetle viSine >4,50 m. V podvozu je s projektom mozna izvedba dvosmernega vozis¢a
s Sirino voznih pasov 2x2,50 m in hodnik 50 cm levo ter hodnik za peSca oz. kolesarja
180 cm desno. Nasujte na talni ploS¢i omogoca variacijo nivelet v obmocju podvoza.
Kot krizanja ceste z ZelezniSko progo je 105 stopin;.

Temeljna ploS¢a je AB izvedbe, tlorisnih dimenzij 6,83x9,01 m, spremenljive debeline
80-75 cm za pre¢no odvodnjo pronicujoce vode. Pod ploSc€o se izvede podlozni beton,
debeline 10 cm na planumu izkopa.

Krajni oporniki so masivne AB stene, viSine 6,00 m, debeline 70 cm in dolZine 6,32 m,
na katera se prikljucujejo poSevna krila

Krila se izvedejo skladno s spremembo nacrta podvoza iz leta 2021.

Preklada je AB ploS¢a, debeline 75 cm v polju in 70 cm na zaledni strani opornika,
zgornja povrSina izvedena v streSnem naklonu, spodnja povrSina je ravna. Robovi
plosce pod kineto so konstantne debeline in izvedeni v padcu 2,5% proti sredini plos¢e
na dolzini 105 cm.

Na podvozu so namesSCene montazne kinete, dolzine 190 cm (10 kom). Kinete se
monolitizirajo z robnimi venci 30 cm / 80 cm. Prehod iz objekta na nasip se izvede
preko prehodnih kinet L=150 cm na vsaki strani objekta

Zasip podvoza se izvede s kamnitim materialom po plasteh 30 cm ob hkratnem
zbijanju na 95-98% SPP z lahkimi komprimacijskimi sredstvi.
Krilne zidove se lahko zasuje z izkopnim materialom

Meteorna voda iz preklade se odvaja s streSnim naklonom preklade in vodi v nasip,
kjer se odvede s pre€nimi drenazami za oporniki.
Meteorna odvodnja v objektu je del loCenega projekta.

5.5.2 Obstoje €i nadvoz nad avtocesto A2-0003/0603 (Lipce—Lesce)
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Lokalna cesta JP 650191 precka avtocesto preko obstojeCega nadvoza. Dolzina
nadvoza je 45m, skupna Sirina pa 4,4m, od tega je 3,5m asfaltnega vozis¢a.
Zaradi ureditve deviacije lokalne ceste v obmocju podvoza pod ZelezniSko progo,
nadvoz nad avtocesto ni prizadet.

6.0 OPIS PROJEKTNIH RESITEV

6.1 HORIZONTALNI IN VERTIKALNI POTEK TRASE CESTE

Lokalna cesta JP 650191 (Vrba-nadvoz AC-JP 650255)

Deviacija lokalne ceste JP 650191 ve€inoma poteka v trasi obstojeCega voziSca.

Od zacetka obdelave, na koncu nadvoza lokalne ceste nad avtocesto, cesta najprej
poteka v premi nakar se s S krivino (polmera sta R=45m) strmo spusti in naveZe na
novi podvoz pod Zeleznidko progo. V podvozu cesta poteka v premi dolzine 18m, na
zahodni strani ZelezniSke proge pa se prav tako s S krivino (polmera sta R=120m in
125m) povzpne na obstojeci teren in naveze na poljsko pot, ki poteka proti JZ.
Vertikalno ima cesta najprej od konca nadvoza preko avtoceste do podvoza pod
Zeleznisko progo padec 15%, na drugi strani podvoza pa vzpon 12%. Vertikalne
zaokroZzitve (Rkv=200m, Rkk=200m) so dokaj majhne, vendar zaradi omejenosti s
prostorom niso mozne vecje.

Lokalna cesta JP 650255 (Zeleznidki prehod-Golf igr  i5ée-meja Radovljica)

Zelezniskim prehodom, se zaradi poglobitve ceste v obmocju novega podvoza, prestavi
na oddaljenost priblizno 85m od ZelezniSke proge. Lokalno cesto JP 650255 je
potrebno deviirati v skupni dolZini 94m. V obmocju prikljuc¢ka na JP 650191 je cesta
asfaltirana v dolzini 25,0m, preostanek ceste je makadamski.

Od priklju¢ka na JP 650191 cesta z ostro krivino (R=8m) zavije levo in 44m poteka v
premi vzporedno z JP 650191, nakar z ostro desno krivino (R=10m) zavije proti jugu in
se naveZe na obstoje€o makadamsko cesto.

Niveletno cesta poteka na nizkem nasipu, Od priklju¢ka na JP 650191 najprej poteka v
vzponu 2,0%, nakar sledi padec (0,2% do 0,5%) do navezave na obstojeCe voziSce.

Poljska oziroma traktorska pot

Obstojedi prikljucek poljske oziroma traktorske poti na JP 650191, ki je sedaj tik za
nivojskim Zelezniskim prehodom, se zaradi poglobitve ceste v obmocju novega
podvoza prestavi na oddaljenost priblizno 85m od ZelezniSke proge. Poljsko pot je
potrebno deviirati v skupni dolZini 98m. V obmocju priklju¢ka na JP 650191 je cesta
asfaltirana v dolzini 14,0m, preostanek ceste je makadamski.

Od prikljucka na JP 650191 cesta z ostro krivino (R=8m) zavije desno in 74m poteka v
premi vzporedno z JP 650191, nakar z ostro levo krivino (R=8m) zavije proti severu in
se navezZe na obstojeCo makadamsko cesto.

Niveletno poljska pot poteka na nizkem nasipu, Od prikljucka na JP 650191 najpre;j
poteka v vzponu 1,5%, nakar sledi vzpon 0,2% do navezave na obstoje¢o poljsko pot
ob Zelezniski progi.

6.2 KRIZISCA IN PRIKLJU CKI

6.2.1 Priklju éek poljske poti v km 0+366,00 - levo
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Obstojedi priklju€ek poljske poti se uredi v dolzini 72,00m in Sirini 3,0m. Prikljucek se
asfaltira v dolzini 5,0m.

6.2.2 Priklju éek ob éinske ceste JP 650255 in poljskih traktorskih poti v km
0+510

Na vrhu klanca se, na oddaljenosti priblizno 84m od podvoza pod ZelezniSko progo
650255, z desne strani deviacija poljske traktorske poti, naravnost pa se cesta JP
650191 nadaljuje v poljski oziroma traktorski poti.

PrikljuCek deviacije JP 650255 se asfaltira v dolZini 24m, prikljucek deviacije poljske
traktorske poti se asfaltira v dolzZini 14m, priklju¢ek nadaljevanja v poljsko oziroma
traktorsko pot se asfaltira v dolzini 5,0m.

(JP 650191 — JP 650 255) kar je urejeno z ustrezno talno in vertikalno prometno
signalizacijo.

Na priklju€kih poljskih poti je postavljen znak 2102 (Ustavi!).

Na vseh prikljuckih je zagotovljena preglednost. Prevoznost v glavni prometni smeri je
zagotovljena za triosno tovorno vozilo, na prikljuckih poljskih poti pa za traktor s
prikolico.

6.3 UMIRJANJE PROMETA

Lokalna cesta in deviacije potekajo v obmocju novega podvoza izven naselja.
Zaradi S krivin v obmocju deviacije je hitrost v obmoc¢ju podvoza s prometnimi znaki
omejena na 40 m/h.

6.4 POVRSINE ZA PESCE IN KOLESARJE TER AVTOBUSNA
POSTAJALIS CA

Promet peScev poteka ob robu vozis€a, promet kolesarjev poteka po voziS¢u.
Avtobusni promet po cesti ni predviden.

6.5 UPORABLJENI MATERIALI

Vozne povrsine

Vse vozne povrSine lokalne ceste JP 650191 so v obmodju deviacije asfaltirane zaradi
strmih vzdolznih nagibov.

Deviacija lokalne ceste JP 650255 in poljske poti je makadamska, asfaltirana je samo v
obmocju prikljucka na JP 650191.

Debeline in kvaliteta asfalta oziroma makadamskega voziS¢a je podana v tocki 4.4.

Robniki in obrobe, pogreznjeni robniki

Robniki v obmocju podvoza so iz armiranega betona dimenzije 15/30cm in so dvignjeni
18cm nad asfaltnim voziSéem.

Plo¢nik je na delu izven podvoza obrobljen z betonskimi lamelami dimenzije 5x20cm.
Robniki in lamele morajo biti odporni na mraz in sol.

6.6 CESTNA RAZSVETLJAVA
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Ob lokalni cesti, kakor tudi v obmoc¢ju novega podvoza, cestna razsvetljava ni
predvidena.

7.0 ZASCITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Pred pricetkom del je potrebno zakoliCiti potek obstojeCih komunalnih vodov s strani
njihovih upravljavcev.

7.1 TKVODI

Ob zahodnem robu avtoceste potekajo obstojeCi TK vodi v upravljanju DARS d.d..

Z ureditvijo novega podvoza pod ZelezniSko progo in s tem povezanimi deviacijami
lokalnih cest in poljskih poti ne posegamo v obmocje avtoceste in s tem TK vodi niso
prizadeti.

7.2 NAPAJANJE — ELEKTROVLEKA

Ob vzhodnem robu ZelezniSke proge so postavljeni stebri na katerih je name3¢eno
elektri¢ni napajanje ZelezniSke proge (elektrovleka).

Ureditev elektricnega napajanja je predmet projekta st. 8432, junij 2019, projektanta
Tiring d.o.0.

7.3  SVTK VODI — SZ-INFRASTRUKTURA

Ob zahodnem robu ZelezniSke proge poteka v betonski kanaleti obstoje¢i SVTK vod, ki
se ga ob izgradnji novega podvoza prestavi v robni venec novega podvoza.

Prav tako poteka ob zahodnem robu ZelezniSke proge progovni kabel , ki ga je
potrebno zaradi novega podvoza prestaviti.

Prestavitev obstojecih SVTK in PR kablov je predmet projekta 3t. 8432, junij 2019,
projektanta Tiring d.o.o..

Ob vzhodnem robu se po projektu §t. 8432, junij 2019, projektana Tiring d.0.0., v
konstrukcijo novega podvoza umesti nov SVTK kabel.

8.0 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s »Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah« (UL RS 99/2015), SIST standardi in
“Tehni¢nimi specifikacijami za ceste” Direkcije RS za ceste.

Obmocje rekonstrukcije ceste se v celoti nahaja izven naselja.

Prometna signalizacija in oprema je prikazana v situacijah prometne ureditve G.103 v
merilu 1:500.

8.1 VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

V obmocju obdelave se odstranijo vsi obstojeci prometni znaki in druge table ob cesti.
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Vrsta in lokacija vertikalne prometne signalizacije je odvisna od najviSje dovoljene
hitrosti na cesti in vrste znaka.

Za hitrosti manjSe ali enake kot 50 km/h so predpisan velikostni razred 2.

Kljub temu, da je najvecja dovoljena hitrost v obmoc¢ju podvoza 40 km/h se uporabijo
prometni znaki velikosti zahtevane za hitrosti ve¢je od 50 km/h in manjSe ali enake 90
km/h kjer so predpisani znaki velikostnega razreda 3 z naslednjimi osnovnimi

dimenzijami:

* Znaki za nevarnost

* Znaki za izrecne odredbe

* Znaki za obvestila — okrogli

» Znaki za obvestila - kvadratni
* Znaki za obvestila — pravokotni

stranica trikotnika a = 90 cm
premer kroga d = 60 cm
premer kroga d = 60 cm
stranica kvadrata a = 60 cm
pravokotnik a x b = 60x90 cm

V projektu so predvideni naslednji prometni znaki:

Lokalna cesta JP 650191 (Vrba-nadvoz AC-JP 650255)

Smer golf igri§ ¢e:

2232-4

7102 in 7102-1

7102-1

2103
4221-2

9506 in 9506-1
Smer Vrba
2102

2232-4

4103

7102-1

7102 in 7102-1

Lokalna cesta JP 650255 (Zelezniski prehod-Golf igr

Omejitev hitrosti (40 km/h); 1 kos; nov znak pred nadvozom Cez
AC

Bocna ovira!; 2 kosa; nhova znaka pred betonsko ograjo nadvoza
cez AC

Bocna ovira; 1 kos; nov znak na levi strani ceste tik pred zidom
podvoza

Prednostna cesta; 1 kos; nov znak

Potek prednostne ceste; 1 kos; nov znak; na istem drogu kot
znak 2103

KaZipot poteka kolesarske poti; 2 kosa; prestavitev obstojecih
znakov, ki sta na skupnih stebrih.

Ustavi!; 1 kos; nov znak na prikljuc¢ku poljske poti

Omejitev hitrosti (40 km/h); 1 kos; nov znak

Dopolnilna tabla za oznacitvijo dolZine dela ceste, kjer velja
omejitev hitrosti; 1 kos; nov znak; na istem drogu kot znak 4103.
Bocna ovira; 1 kos; nov znak na desni strani ceste tik pred zidom
podvoza

Bocna ovira!; 2 kosa; hov znaka pred betonsko ograjo nadvoza
ez AC

iS ée-ob ¢inska meja)

Smer Vrba
3312-2in 3312
2103

4221

Deviacija poljske poti

Usmerjanje prometa v ovinkih; 8 kosov; novi znaki v ovinku
Prednostna cesta; 1 kos; nov znak

Potek prednostne ceste; 1 kos; nov znak; na istem drogu kot
znak 2103

Smer JP 650191
2102

Ustavi!; 1 kos; nov znak na prikljucku poljske poti

Prometni znaki so predvideni iz aluminijaste plo¢evine. Povrsina prometnih znakov
mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s standardom SIST EN

12899-1.

Cesta se nahaja izven naselja z haravno osvetljeno okolico. Znaki morajo imeti
svetlobno odbojnost razreda RA2, razen znakov 3312 in 3312-2, ki imajo svetlobno
odbojnost razreda RAS.
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Vsi znaki so postavljeni na pocinkanih jeklenih stebri€ih premera 64 mm, njihova
dolzina pa je podana v »Tabeli prometnih znakov«.
Temelji znakov so iz betonskih cevi premera 30cm in globine 80cm.

8.2 HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Horizontalna prometna signalizacija je prav tako projektirana skladno s »Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah« (UL RS 99/2015), in je prikazana v
situaciji prometne ureditve G.103.

Lastnosti materialov za oznacbe morajo ustrezati doloCbam standarda SIST EN
1436+A1.

Za vse talne oznacbe po tem nacrtu je potrebno uporabiti enokomponentno belo barvo
Zz nanosom 250 mikronov suhega sloja in s posipom steklenih kroglic 250 g/m2.

Od horizontalne prometne signalizacije je projektirana samo kratka Siroka prekinjena

s v

jelm, 1m, 1m.

8.3 PROMETNA OPREMA

Ob lokalni cesti JP 650255 je v obmocju ostre krivine in kjer le-ta poteka ob Zelezniski
progi predvidena postavitev jeklene varnostne ograje dolzine 48m (N2, W5). Na
zaCetku in koncu je predvidena postavitev poSevnih vkopanih zakljuénih elementov
dolzine 4m.

Ob deviaciji lokalne ceste JP 650191 je na obeh straneh predvidena postavitev tipskih

cestnih smernikov. Ob deviaciji lokalne ceste JP 650255 se smerniki postavijo samo na
zunaniji strani krivine. Na JVO se namestijo odsevniki.

9.0 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Deviacija lokalnih cest in poljskih poti v obmocju novega podvoza pod ZelezniSko progo
se bo izvajala v ¢asu posodobitve ZelezniSke proge.
Predvidena je popolna zapora lokalnih cest zato bo potrebno oznaciti ustrezne obvoze.

Izvajalec mora urediti zaporo ceste v skladu s predpisi in navodilih soglasodajalca
zapore.

V Casu gradnje mora biti gradbiS€e urejeno tako, da je omogoc€eno izvajanje vseh
ukrepov in normativov s podrocja varstva pri delu.

Izvajalec mora pred pricetkom del zakoli€iti vse obstojece komunalne vode.

Izvajalec mora gradbiS¢e ustrezno zavarovati in urediti v skladu s Pravilnikom o
gradbiscih.

10.0 PROJEKTANTSKI PREDRA CUN
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V popisu del je upostevana zahtevana Sifracija po tehni¢nih specifikacijah TSC
09.000:2006 iz leta 2006, v predracunu pa so upoStevane povprecne cene, ki so veljale
na trgu v Sloveniji v aprilu 2020.

Predracunski elaborat je priloZzen na koncu tega tehni¢nega porocila pod tocko T.3.

11.0 ZAKOLI CBA

Osnovo za zakolicbo predstavlja Gradbena situacija v merilu 1:250 (risbe G.102) in
situacija zakoli¢be (risba G.106), v kateri je prikazana os ceste s pre¢nimi profili.

Tahimetri€ni geodetski posnetek terena je navezan na drzavno D96/TM izmero, viSine
so absolutne in navezane na drzavno izmero. Geodetsko izmero je izvedlo podjetje
Geotrim d.o.0. iz Senc¢urja v novembru 2019.

Podatki za zakoli¢bo osi ceste so podani v prilogi T.2.1 Rac¢un osi ceste .

Podatki za zakoli€¢bo malih tock na pre¢nih oseh so prikazani v prilogi T.2.2 Zakoli éba
pre énih profilov (koordinate y in x ter smerni kot za detajlne to¢ke na cestnih oseh).
Podatki o pomembnejSih toc¢kah na vozis¢u (lokalni minimumi in maksimumi,
spremembe precnih nagibov) so podani v zakoli¢beni situaciji G.106.

V tabeli T.2.3 so podane koordinate za zakoli¢bo vseh jaskov, pozZiralnikov in
ponikalnic.

Za samo izvedbo bo izvajalec dobil tudi digitalno risbo zaradi laZje zakoli¢be
posameznih elementov.

12.0 POSEG NA ZEMLJIS CA

Cesta vecinoma poteka po obstojeci cestni parceli, ki je javno dobro. Zaradi deviacij in
Siritve cest in poljskih poti bodo prizadete tudi nekatere privatne parcele.

Za ureditev ceste je predvidno, da se cestna parcela razSiri na najmanj 1,0m od roba
cestnega telesa (roba vkopa, bankine, nasipa).

Poseg na zemljis¢a za potrebe rekonstrukcije je prikazan v katastrski situaciji v
merilu 1:500 (grafi¢na priloga G.105.

Katastrske meje prikazane v situaciji nam je posredovalo geodetsko podjetje Geotrim
d.o.o..

Prizadete parcele z ocenjenimi kvadraturami za odkup so prikazane v Tabeli
prizadetih parcel (priloga T.2.8).

Skupaj je z gradnjo prizadetih 4.584 m2 zemljiS¢a. Odkupiti bo potrebno Se 3.997 m2.
Od skupno prizadete povrSine je zaradi deviacije JP 650191 prizadeto 2.269 m2, z
deviacijo JP 650255 1.049 m2 in za deviacijo poljske poti na SZ 746 m2 zemljis¢a ter
deviacijo traktorske poti na JV 520 m2 zemljis¢a.

NaroCnika opozarjamo, da so kvadrature za odkup le priblizne. Naro¢nik bo moral
najprej zakoli€iti cestno telo in na terenu ugotoviti parcelne meje, nato pa 3e prave
kvadraturo za morebitni odkup.
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13.0 UPOSTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV

13.1 Slovenske Zeleznice — infrastruktura

Predvidoma se bo deviacija dovozne ceste izvedla istoasno z gradnjo novega
podvoza pod ZelezniSko progo v ¢asu nadgradnje celotnega odseka proge.

Preureditev SVTK vodov v obmoc¢ju novega podvoza je, tako v ¢asu gradnje novega
podvoza kakor tudi konéno stanje, projektno obdelana v projektu St. 8432 projektanta
Tiring d.o.0. (datum junij 2019). V situaciji komunalnih vodov (risba G.104) je prikazan
potek SVTK vodov, ki smo jih pridobili iz tega projekta. Pred priCetkom del se mora
zakoliciti vse obstojeCe komunalne vode.

Gradnja novega podvoza in deviacije lokalne ceste v obmocju podvoza se bo
predvidoma gradila v ¢asu nadgradnje celotnega odseka proge in bo zato elektricno
napajanje takrat izklopljeno.

V obmodju deviacije lokalne ceste JP 650255 je predvidena v krivini postavitev jeklene
varnostne ograje, ki pa bo od vertikalne projekcije elektrichega 3 kV vodnika ve¢ kot
5,0m (najmanj 5,25m) in je ne bo potrebno povezati na najblizji drog voznega omreZzja.
Zascita kovinskih delov (JVO) pred blodecimi tokovi ni potrebna.

ViSinska profila se v €asu gradnje novega podvoza odstranita.

V popisu del gradnje podvoza bodo vkljugeni strodki SZ-infrastrukture d.o.0. za vsa
opravila v ¢asu gradnje podvoza.

Parcelacija za potrebe lokalne ceste se bo izvedla po koncani gradnji podvoza in
dovozne ceste.

UposStevanje projektnih pogojev:

Upravljavec ZelezniSke proge nam je poslal naslednje projektne pogoje:

-Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoStevativnsati zemeljske trase zelezniskih
signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTKDIka, ki se nahajajo na obrjo
posega.

-V zbirni situaciji komunalnih vodov so vrisani obstoje¢i SVTK vodi. V ¢asu
rekonstrukcije ZelezniSke proge in s tem izgradnje novega podvoza se bodo SVTK vodi
prestavili v venec novega podvoza po projektu Tiring d.o.o.. Zaradi izkopa za podvoz

se zacCasno, po projekti Tiring d.o.o., prestavi progovni kabel.

-Vse morebitne posege - ZiS oziroma prestavitve obsta@jb tras SVTK kablov - je
treba projektno obdelati.
-Prestavitev SVTK vodov je obdelana v projektu Tiring d.o.o.

-V projektni dokumentaciji je treba predvideti tadigito zemeljskih tras SVTK kablov
za celoteras gradnje. Stroski izdelave projektne dokumergazgsite in morebitne
prestavitve kabelskih tras bremenijo investitorja.

-Prestavitev SVTK vodov je obdelana v projektu Tiring d.o.0. Gradbena jama za novi
podvoz se bo izvedla v ¢asu rekonstrukcije proge.
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-Pred pricetkom del je potrebna zakedda zemeljskih tras SVTK kablov in strokovni
nadzor veasu delcesar stroSki bremenijo investitorja (pisno obves8iuzbo za EE in
SVTK, Pisarno SVTK Ljubljana vsaj 8 dni prej).

-Zakoli¢ba obstojecih tars SVTK vodov je upoStevana v predracunu.

-Pri nadaljnjem projektiranju je treba uposStevatigpekt nadgradnje ZelezniSke proge in
blizino elektrificirane zelezniSke proge z enosrmerapetostjo 3 kV in njene vplive. V
dokumentaciji je treba opredeliti medsebojne vpiivpotek gradnje zaradi blizine
visoke napetosti. Opredeljeni naj bodo tudi odratkistabilnih naprav elekt@ne vieke
(delov pod napetostjo. Vse kovinske mase (napaj@giki bodo oddaljene od
vertikalne projekcije najblizjega vodnika voznegarezja pod napetostjo 5 m ali manj,
je treba povezati na najblizji drog voznega omrekg to dol@ajo pravilniki in
standardi. Navedeno je treba opredeliti v teimeim pord@ilu, v primeru povezav pa
morajo biti izdelane tudi ustrezne risbe.

Upostevati je treba demontazo viSinskih profilovizgyadnji podvoza.

Opozarjamo na za#o vseh prevodnih kovinskih delov pred morebitniplivi

blodetih tokov, za posledice katerih SZ — Infrastruktutag. 0. ne odgovarja. (V
primeru, da projektant ugotovi,, da navedenac#adi potrebna, mora to ugotovitev
definirati in navesti v projektni dokumentaciji).

V popis del je treba vkljiti stroske SZ — Infrastrukture, d. 0. 0., Sluza&E in SVTK,
Pisarne EE Ljubljana, Trg OF 5a, 1000 Ljubljanakfizpi napetosti, zavarovanje
deloviga, nadzor nad deli, ...).

-V projektu je upoStevan projekt nadgradnje ZelezniSke proge, ki ga je izdelalo podjetje
Tiring d.o.0. (novi podvoz, nova pilotna stena, preureditve SVTK vodov).

Gradnja novega podvoza in deviacije lokalne ceste bo izvedena v ¢asu rekonstrukcije
ZelezniSke proge, ko napajanje elektrovieke ne bo aktivno. Najblizja stebra elektrovlieke
sta od novega podvoza oddaljena 10,0m oziroma 37m.

V obmocju lokalne ceste ni kovinskih elementov, ki bi bili oddaljeno manj kot 5m od
najblizjega vodnika voznega omreZja.

V obmodju deviacije lokalne ceste ni kovinskih elementov in torej ni potrebne posebne
zaScite pred blodecimi tokovi.

-Dela pri krizanju zelezniSke proge je treba izviggend tehnénim nadzorom in v
prisotnosti progovnegauvaja SZ — Infrastrukture, d. 0. 0., Sluzbe za beamb
dejavnost, Pisarne Ljubljana, Masarykova 15, 10@bljana, ki jih je treba obvestiti
vsaj 8 dni prej (kontaktna oseba je ga. Urajnik N\6@51 608 941 oz. el. naslov:
tatjana.urajnik@slozeleznice.si).

StroSki nadzora bremenijo investitorja. 3

-lzvajalec del bo v ¢asu gradnje zagotovil nadzor s strani SZ-Infrastruktura d.o.o..

-Predviden je poseg v zemdjgSs parc. St. 1160/4, k. 0. Zabreznica, ki je opliedo kot
javno dobro — javna Zelezni$ka infrastruktura Wl&S in v upravljanju SZ —
Infrastrukture, d. o. o.

Potrebna je izvedba parcelacije in za novo nasgalrcelo je treba v nadaljevanju
izvesti postopek odvzema statusa javnega dobranejaeleznisSke infrastrukture in
uradno dol@iti novega upravljavca drzavnega premozenja.

Predvideno gradnjo je treba projektirati po novosteli parceli.

-Parcelacija se bo izvedla po koncani gradnji. Lokalna cesta bo potekala po parcelah v
lasti Obcine Zirovnica, za obmocje ceste v podvozu, ki pa poteka po zemljiscu v lasti
RS in upravljanju SZ-Infrastuktura d.o.o. pa se bo uredila nova parcelacija in pridobila
sluznost, oziroma spremenilo upravljavca.
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13.2 Druzba RS za avtoceste

Predvideni poseg se deloma nahaja v varovalnem pasu avtoceste A2, odsek 0003
Lipce-Lesce, v km 5+770.

Upravljavec AC je podal zahtevo, da z ureditvijo deviacije lokalne ceste ni
onemogoc¢ena morebitha bodoc¢a Siritev AC za dodatni vozni in odstavni pas in ne sme
biti ogroZena stabilnost ceste in objektov in ogroZena odvodnja.

Deviacija lokalne ceste JP 650191 deloma poteka v varovalnem pasu avtoceste, ni pa
posegov znotraj obmocja zavarovanega z mrezasto varovalno ograjo.

Siritev avtoceste za odstavni pas se lahko izvede znotraj obstoje¢ega profila avtoceste,
v primeru Siritve avtoceste Se za dodatni (tretji) vozni pas in za odstavni pas pa bo
potrebno porusiti tako nadvoz lokalne ceste JP 650191 kakor tudi nadvoz ZelezniSke
proge, ki se nahaja priblizno 150m severneje. V tem primeru bo potrebno postaviti nov
nadvoz lokalne ceste JP 650191 preko avtoceste juzneje od obstojeega in ponovno
deviirati lokalno cesto. Glede na obstojeci PLDP (okoli 24.000 vozil na dan) in trend
naraS€anja prometa na tem odseku avtoceste, ni pri¢akovati, da bi bila kmalu potrebna
Siritev AC tako za dodatni vozni kakor tudi odstavni pas.

Osvetlitev lokalne ceste ni predvidena, zato tudi ne bo prihajalo do nevarnosti za
moteci vpliv na promet na AC.

13.3 Zavod za varstvo kulturne dediS €ine Republike Slovenije

ZVKDS, Obmocna enota Kranj je dne 16. 7. 2020 izdala kulturovarstveno mnenje v
katerem je navedeno, da je poseg v vplivno obmocje registriranje nepremi¢ne
dedi3¢ine Studengice — kulturna krajina (ESD 23108) skladen z varstvenim reZimom
dolo¢enim s predpisi iz pristojnosti ZVKDS.

Vkopne breZine deviacije lokalne ceste se v celoti zatravijo z avtohtonimi rastlinami.

Ce na obmogju posega obstaja ali se najde arheolo3ka ostalina, mora investitor od
Ministrstva RS za kulturo pridobiti kulturovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev
dediscine.

14.0 ZAKLJU CEK

V okviru modernizacije ZelezniSke proge Ljubljana-Jesenice se namesto obstojecega
nivojskega nezavarovanega prehoda lokalne ceste JP 650255 preko Zelezniske proge
uredi izvennivojski prehod. Po projektu st. 8432 projektanta Tiring d.o.0. se zgradi nov
podvoz.

Po narogilu Ob&ine Zirovnica je tem projektu sprojektirana deviacija lokalne ceste JP
650191 (Vrba—nadvoz AC—-JP 650255) v obmocju podvoza. Prav tako se deviira tudi
lokalna cesta JP 650255 in poljska traktorska pot, ki se havezujeta na JP 650191 na
oddaljenosti 84m od novega podvoza.

Novi podvoz pod ZelezniSko progo in preureditev SVTK in elektrovodov v okviru
Zeleznice je obdelana v projektu posodobitve proge, ki ga je v letu 2019 izdelalo
podjetje Tiring d.o.o.. Projekt podvoza je bil dopolnjen v letu 2021.
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Ob gradnji bo OBVEZNO potrebno zagotoviti prisotnost geomehanika , ki bo dolo¢al
kvaliteto temeljnih tal ter na licu mesta dolocil potrebo po drenazah in debelini
kamnitega nasipnega materiala.

Zagotoviti bo potrebno u€inkovit gradbeni nadzor, ki bo kontroliral izkopane in vgrajene
koli¢ine.

Pred pri¢etkom gradnje je obvezno zakoliciti vse obstoje¢e komunalne vode s strani
njihovih upravljavcev.

Na koncu opozarjamo izvajalca del, da je za vsako spremembo tega projekta, oziroma
posameznega nacrta, potrebno pridobiti soglasje projektanta.

Kranj, april 2020
Vodja nacrta:

Janez Zura, uni\y(qipl.ini.grad.

_

JANEZ i/U
univ. dipl. in2. gdad.
1ZS G-Mfa

\
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Rekonstrukcija obcinske ceste
JP 650191 (Vrba — nadvoz AC — JP 650255)
v obmocju podvoza pod ZelezniSko progo

P-385A/19 N-385A/19-C

PROJEKT ZA I1ZVEDBO (PZI)

T.2

PRILOGE K POROCILU

T.2.1
T.2.2
T.2.3
T.2.4
T.2.5
T.2.6
T.2.7
T.2.8

Racun osi ceste

Zakolicba precnih profilov

Zakoli¢ba jaskov, poziralnikov in ponikalnic
Hidravli¢ni ra¢un meteornih kanalov
Hidravli¢ni racun ponikalnic

Tabela jaSkov, poziralnikov in ponikalnic
Tabela prometnih znakov

Tabela prizadetih parcel

n-1.2

PZI NASLOVNICA



RACUN 0OSI PZI Dovozna cesta v podvoz pod Zel. progo Vrba

T.21 RACUN OSI CESTE

CS »A« - CESTA JP 650191 Vrba - nadvoz AC - JP 650255 - od km 0+361 do km 0+522

1 PREMA1 310.823 N ESK 434170.18 138638.74 224d28'6 "1
56.42 N ESK 434130.66 138598.48 2
367.240 3
4
5
*
2 KROZNI_LOK 1 367.240 -45 .00 434130.66 138598.48 224d28'6 "1
20.13 -45 .00 434120.18 138581.48 25d38'7 "2
387.374 434123.49 138591.17 198d50'0 "3
434162.77 138566.96 10.23 8 4
434124.47 138590.57 10.23 85
*
3 KROZNI_LOK 2 387.374 +45 .00 434120.18 138581.48 198d50'0 "1
32.11 +45 .00 434100.28 138557.15 40d52'58 "2
419.483 434114.77 138565.61 239d42'57 "3
434077.59 138596.01 16.77 2 4
434112.43 138567.52 16.77 25
4 PREMA 2 419.483 N ESK 434100.28 138557.15 239d42'57 "1
17.71 N ESK 434084.99 138548.22 2
437.196 3
4
5
5 KROZNI_LOK 3 437.196 -120 .00 434084.99 138548.22 239d42'57 "1
53.14 -120 .00 434046.42 138512.30 25d22'14 "2
490.333 434061.66 138534.60 214d20'43 "3
434145.50 138444.60 27.01 14
434063.71 138532.40 27.01 15
6 KROZNI_LOK 4 490.333 +125 .00 434046.42 138512.30 214d20'43 "1
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33.52 +125 .00 434024.05 138487.47 15d21'46 "2
523.849 434036.91 138498.38 229d42'29 "3
433943.22 138582.82 16.85 9 4
434036.07 138499.13 16.85 95
*
7 PREMA3 523.849 N ESK 434024.05 138487.47 229d42'29 "1
14.62 N ESK 434012.90 138478.02 2
538.471 3
4
5

CS »B« - DEVI ACl JA TRAKTORSKE POLJSKE POTI

kkkkkkkkkkkkkkkkhkhkkhhkkkhkkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkhkk

#STTIP Z8T.E.  ZA ¢_STAC
A DOLZINA  KON_R
! KON_STAC
!
!
kkkkkkkkkkkkkkkkhhkkhhkkhkkkhkkkhhkkkhkhkkkkhkkkkkkhkkkkhkk
1 PREMA1 -108.935 N
11.31 N
-97.624
*
2 KROZNI_LOK 1 -97.624  +8
733 +8
-90.298
*
3 PREMA 2 -90.298 N
74.41 N
-15.890

I N DEVI ACI JA JP 650255

kkkkkkkkkkkkkkkkhhkkhkkkhkkkhkkkkkkhkkkkkkkkkkhkkkkhkk

VZHOD ZA C.TOC. SEVER ZA
VZHOD KON.TO C. SEVER

VZHOD PRE.TAN. SEVER KON_SM_KO
VZHOD CEN.TO C. SEVER

VZHOD SRE.TO C. SEVER

kkkkkkkkkkkkkkkkhkhkkkhkkkhkkkhkkhkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkk

ESK 434078.24 138587.00 167d5'1
ESK 434080.77 138575.98

.00 434080.77 138575.98 167d5'1

.00 434079.14 138569.09 52d28'9
434081.65 138572.13 219d33'10
434072.97 138574.19 3.94
434080.75 138572.35 3.94

ESK 434079.14 138569.09 219d33'10
ESK 434031.75 138511.72

TANGENTAL1 4 *
TANGENTA2 5 *

*kkkkkk

& _SM_KOT 1 *
SPREM_KOTA 2 *
T3

*kkkkkk

GAWNE OM®NRE

OOBRWN R
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4 KROZNI_LOK 2 -15.890 -8 .00 434031.75 138511.72 219d33'10 "1
11.15 -8 .00 434031.82 138501.46  79d50'41 "2
-4.741 434027.49 138506.56 139d42'29 "3
434037.92 138506.63 6.69 4 4
434029.92 138506.58 6.69 45
*
5 PREMA 3 -4.741 ESK 434031.82 138501.46 139d42'29 "1
12.36 N ESK 434039.81 138492.03 2
7.614 3
4
5
*
6 KROZNI_LOK 3 7.614 -8 .00 434039.81 138492.03 139d42'29 "1
14.09 -8 .00 434052.15 138492.19 100d53'28 "2
21.701 434046.07 138484.64 38d49'2 "3
434045.91 138497.20 9.68 6 4
434046.01 138489.21 9.68 6 5
7 PREMA 4 21.701 ESK 434052.15 138492.19 38d49'2 "1
43.97 N ESK 434079.71 138526.45 2
65.675 3
4
5
8 KROZNI_LOK 4 65.675 +10 .00 434079.71 138526.45 38d49'2 "1
21.97 +10 .00 434097.15 138522.82 125d54'1 "2
87.649 434091.99 138541.71 164d43'3 "3
434087.50 138520.18 19.58 4 4
434089.54 138529.97 19.58 4 5
9 PREMAS 87.649 ESK 434097.15 138522.82 164d43'3 "1
12.87 N ESK 434100.54 138510.40 2
100.522 3
4
5
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JP 650191 (Vrba - nadvoz AC - JP 650255) Dovoz v podvoz pod Zel. progo Vrba ZAKOLICBA

T.2.2 ZAKOLICBA PRECNIH PROFILOV

Profil Stacionaza Y X Smerni kot

JP 650191 (Vrba - nadvoz AC - JP 650255)
Al 0+370,000 434.128,79 138.596,45 139d2'42"
A2 0+385,000 434.121,01 138.583,71 158d8'37"
A3 0+400,000 434.114,49 138.570,26 145d5'27"
A4 0+415,000 434.104,04 138.559,60 125d59'32"
A5 0+430,000 434.091,20 138.551,85 120d17'2"
A6 0+445,000 434.078,38 138.544,07 124d0'36"
A7 0+460,000 434.066,50 138.534,92 131d10'19"
A8 0+475,000 434.055,86 138.524,37 138d20'2"
A9 0+490,000 434.046,61 138.512,57 145d29'46"
Al10 0+505,000 434.037,46 138.500,70 138d55'53"
All 0+520,000 434.026,95 138.490,01 132d3'21"
Al2 0+535,000 434.015,55 138.480,26 130d17'30"
Deviacija poljske poti in deviacija JP 650255
B1 0-92,238 434.080,18 138.570,73 154d20'30"
B2 0-75,051 434.069,43 138.557,34 140d26'49"
B3 0-57,87 434.058,49 138.544,09 140d26'49"
B4 0-41,379 434.047,99 138.531,38 140d26'49"
B5 0-25,041 434.037,58 138.518,78 140d26'49"
B6 0-10,98 434.029,95 138.507,24 175d36'42"
B7 0+18,414 434.049,62 138.490,12 62d21'21"
B8 0+35,401 434.060,73 138.502,86 38d49'1"
B9 0+48,242 434.068,78 138.512,87 38d49'1"
B10 0+61,244 434.076,93 138.523,00 38d49'1"
B11 0+73,843 434.086,74 138.530,16 85d36'49"
B12 0+89,046 434.097,52 138.521,47 164d43'2"
* koordinate so v D96/TM koordinatnem sistemu

CE DESIGN plus d.o.o. N-385A/19-C Stran1od 1




JP 650191 Dovoz do podvoza pod Zel. progo Vrba

T.2.3 ZAKOLICBA POZIRALNIKOV IN PONIKALNIC

Oznaka

Meteorni kanal MK1

- poziralniki
P1
P2
P3
P4

- jagki
J1
J2

Meteorni kanal MK2

- poziralniki
P5
P6
P7
P8
P9
P10

434.122,31
434.118,05
434.100,33
434.101,91

434.115,12
434.100,73

434.092,18
434.089,41
434.086,56
434.059,57
434.043,72
434.037,77

- jaski in ponikalnice

J3

J4

J5
Ponl-A
Ponl-B

434.089,50
434.079,01
434.059,57
434.090,67
434.088,95

138.580,76
138.582,21
138.560,36
138.554,96

138.569,35
138.555,98

138.549,23
138.553,97
138.545,95
138.526,92
138.504,77
138.504,54

138.549,21
138.543,14
138.526,92
138.547,19
138.546,18

* koordinate so D96/TM koordinatnem sistemu

CE DESIGN plus d.o.o.

N-385A/19-C

ZAKOLICBA

Stran 1od 1



JP 650191 (Vrba - nadvoz AC - JP 650255) Dovoz v podvoz pod Zel. progo Vrba HIDRAVLIKA
T.2.1 HIDRAVLICNI RACUN 220,00 l/s/ha
HIDRAVLICNI RACUN METEORNEGA KANALA"MK1"
odsek prispevne povrSine pretoki podatki o kanalu
F-asf Fred-asf F-brezina |Fred-brezina] dotok* F-red|skupaj F-red int Qm Q dolZzina | padec profil K polni profil
0,90 0,25 hitrost | prevod. | polnjenje
m2 m2 m2 m2 m2 m2 I/s/ha II's I's m %, mm m m/s I's %
P1-P2 140 126 25 0 132 220 2,91 2,91 4,50 25,0 200 0,0005 | 1,97 61,74 4,71
P2-J1 20 18 37 0 27 220 0,60 3,51 13,50 | 100,0 200 0,0005 | 3,95 124,11 2,83
J1-J2 0 0 0 0 0 220 0,00 3,51 19,70 80,0 200 0,0005 | 3,53 110,94 3,16
J2-J3 171 154 440 110 0 264 220 5,81 9,31 13,10 25,0 200 0,0005 | 1,97 61,74 15,09
331 298 502 126 0 423 50,80
HIDRAVLICNI RACUN METEORNIH KANALOV "MK2"
odsek prispevne povrSine pretoki podatki o kanalu
F-asf Fred-asf F-brezina |Fred-breZina] dotok* F-red|skupaj F-red int Qm Q dolZzina | padec profil K polni profil
0,90 0,25 hitrost | prevod. | polnjenje
m2 m2 m2 m2 m2 m2 I/s/ha I's II's m %, mm m m/s I's %
P10-P9 20 18 5 1 0 19 220 0,42 0,42 5,95 20,0 200 0,0005 | 1,76 55,16 0,77
P9-J5 195 176 15 4 0 179 220 3,94 4,37 27,20 80,0 200 0,0005 | 3,53 110,94 3,94
J5-J4 130 117 50 13 0 130 220 2,85 7,22 25,30 | 100,0 200 0,0005 | 3,95 124,11 5,81
J4-J3 0 0 0 0 0 0 220 0,00 7,22 12,10 40,0 200 0,0005 | 2,49 78,26 9,22
J3-Ponl 160 144 390 98 428 670 220 14,73 | 21,95 2,34 25,0 200 0,0005 | 1,97 61,74 35,54
505 455 460 115 428 998 72,89
CE DESIGN plus d.o.o. N-385A/19 Stran 1 od 1




JP 650191

T.2.5 HIDRAVLICNI RACUN PONIKALNICE

P-385A/19 Podvoz Vrba

PONIKALNICA Pon1 (k=5x10-5 m/s)

Dovoz v podvoz pod Zel. progo Vrba

dostopna cesta - povratna doba 1 leto
merilno mesto padavin: Lesce-letalisce

tp=15min
1. Izbor kriti¢nega naliva

Intenziteta padavin
Trajanje naliva

Dotok vode
- zbirna povrsina
- koeficient odtoka

2. koeficient ponikanja
Koeficient ponikanja

3. dimezioniranje ponikalnice
Polmer ponikalnice

Globina ponikalnega dela

Stevilo ponikalnic

Ponikalna sposobnost ponikalnice
- povrsina ponikanja

- dopustna vstopna hitrost vode

volumen ponikalnice
potrebni volumen akumulacije

CE DESIGN plus d.o.o.

Ip=
tp=

Qd=A.Ip fi

fi=

r=
7=
n=
Qp=A.v

A=pi.(r.z+r.r).n

v=sqrt(k)/30

Vp=pi.r.r.z.n

Vak=(Qd-Qp).tp*60

N-385A/19-C

86 I/(s.ha)

15 min

10,39 I/s
1208 m2
1

5,0E-05 m/s

0,75 m
2m
2
3,05 I/s
12,95 m2
2,4E-04 m/s

7,07 m3
6,60 m3

DIMENZIONIRANJE PONIKALNICE
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JP 650191

tp=60min
1. Izbor kriticnega naliva

Intenziteta padavin
Trajanje naliva

Dotok vode

- zbirna povrsina

- koeficient odtoka

2. koeficient ponikanja
Koeficient ponikanja

3. dimezioniranje ponikalnice
Polmer ponikalnice

Globina ponikalnega dela
Stevilo ponikalnic

Ponikalna sposobnost ponikalnice
- povrsina ponikanja

- dopustna vstopna hitrost vode

volumen ponikalnice
potrebni volumen akumulacije

Izbira ponikalnice

r=0,75m
hpon=2m

2x fi=1,5m, hpon = 2,0m

CE DESIGN plus d.o.o.

Dovoz v podvoz pod Zel. progo Vrba

Ip=
tp=

Qd=A.Ip.fi

fi=

r=

7=

n=

Qp=A.v
A=pi.(r.z+r.r).n
v=sqrt(k)/30

Vp=pi.r.r.z.n
Vak=(Qd-Qp).tp*60

N-385A/19-C

DIMENZIONIRANJE PONIKALNICE

38 I/(s.ha)
60 min

4,59 |/s
1208 m2
1

5,0E-05 m/s

0,75 m
2m
2
3,05 I/s
12,95 m2
2,4E-04 m/s

7,07 m3
5,53 m3

stran 2/2



JASKI IN POZIRALNIKI

JP 650191 Dovoz do podvoza pod Zel, progo Vrba

T.2.6 TABELA JASKOV, POZIRALNIKOV IN PONIKALNIC

CE DESIGN plus d.o.o.

oznaka stacionaZza vrsta in premer pokrov kota pokrova kota vtoka kota iztoka kota dna globina (m)
METEORNI KANAL MK1
- cestni poziralniki
P1 A 0+387,37 BC, d=50 cm LTZ 40x40cm, D 400 kN 524,792 iz mulde 524,792 523,792 522,892 1,90
peskolov 90cm v muldi
P2 A 0+387,37 BC, d=50 cm LTZ 40x40cm, D 400 kN 524,792 iz mulde 524,792 523,159 522,259 2,53
peskolov 90cm v muldi iz P1 523,680
P3 A 0+417,72 BC, d=50 cm LTZ 40x40cm, D 400 kN 520,919 iz mulde 520,919 519,919 519,019 1,90
peskolov 90cm v muldi
P4 A 0+419,20 BC, d=50 cm LTZ 40x40cm, D 400 kN 520,986 iz mulde 520,986 519,986 519,086 1,90
peskolov 90cm v muldi
- revizijski jaski in ponikalnice
J1 A 0+400,38 PC, d=80cm LTZ d=60cm, D 400 kN 522,923 iz P2 521,858 521,245 521,245 1,68
na voziséu
J2 A 0+419,70 PC, d=80cm LTZ d=60cm, D 400 kN 520,925 iz J1 519,699 519,699 519,699 1,23
na voziséu iz P3 519,819
iz P4 519,886
METEORNI KANAL MK2
- cestni poziralniki
P5 A 0+430,48 BC, d=50 cm LTZ 40x40cm, D 400 kN 520,672 iz mulde 520,672 519,672 518,772 1,90
peskolov 90cm v muldi
P6 A 0+430,48 BC, d=50 cm LTZ 40x40cm, D 400 kN 520,547 iz mulde 520,547 519,547 518,647 1,90
peskolov 90cm v muldi
P7 A 0+436,98 BC, d=50 cm LTZ 40x40cm, D 400 kN 520,721 iz mulde 520,721 519,721 518,821 1,90
peskolov 90cm v muldi
N-385A/19-C



JP 650191

CE DESIGN plus d.o.o.

oznaka stacionaza

P8 A 0+470,59

P9 A 0+497,94

P10 A 0+501,84

vrsta in premer

BC, d=50 cm
peskolov 90cm

BC, d=50 cm
peskolov 90cm

BC, d=50 cm
peskolov 90cm

- revizijski jaski in ponikalnice

J3 A 0+432,80
J4 A 0+445,00
J5 A 0+470,59

Ponl-A A 0+432,80

Ponl-B A 0+434,80

PC, d=80cm

PC, d=80cm

PC, d=80cm

BC, d=150 cm
perforirana cev

BC, d=150 cm
perforirana cev

Dovoz do podvoza pod Zel, progo Vrba

pokrov

kota pokrova

LTZ 40x40cm, D 400 kN 523,920
v muldi
LTZ 40x40cm, D 400 kN 525,813
v muldi
LTZ 40x40cm, D 400 kN 526,007
v muldi
LTZ d=60cm, D 400 kN 520,653
na voziscu
LTZ d=60cm, D 400 kN 521,116
na voziséu
LTZ d=60cm, D 400 kN 523,947
na voziséu
LTZ d=60cm, D 250 kN 520,675
v bankini
LTZ d=60cm, D 250 kN 520,675
v bankini
N-385A/19-C

kota vtoka

iz mulde 523,920
iz mulde 525,813
iz P10 524,888

iz mulde 526,007

iz J2 519,372

iz P6 519,451

iz J4 519,415
iz denaze 519,250

iz J5 519,903

iz P9 522,462
iz P8 522,870

iz J3 519,142
iz P6 519,452

iz Ponl-A 519,452

kota iztoka

522,920

524,813

525,007

519,200

519,903

522,462

519,452

kota dna

522,020

523,913

524,107

519,200

519,903

522,462

516,952

516,952

JASKI IN POZIRALNIKI

globina (m)

1,90

1,90

1,90

1,45

1,21

1,49

3,72

3,72
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TABELARICNI PRIKAZ PROMETNE
SIGNALIZACIJE IN OPREME T.2.7 — list 1

JP 650191 Vrba—nadvoz AC—JP 650255
—smer golf igrisce
STACIONAZA ~ SFRA DIMENZWA- [VRSTA ISKICA VISINA~ (8T, DOLZINA ~ |{OPOMBA
PROFIL (cm) FOLIE 0D TAL |STEBROV |STEBRA
LEGA
km 04303 99394 460 RAY 50 1 290 pred nadvozom
novo tez AC
na desni strani
km nOO+V§1O 702 | 300 | RA2 0| 1 |20 |pred betonsko
ograjo nadvoza
na levi strani
km 0+310 7100-1 | 30x100 RA? 30 1 210 pred betonsko
nlovo ograjo nadvoza
km 04429 na levi strani
"0vo 7102 30x100 RA2 30 1 210 ored podvozom
km 0+499 (2103 60x60 | RA2 210 1 375
novo  |4221-2 60x60 | RA2 150 znaka sta na
skupnem stebru
prestavitev
E:ZS?J/?:\{/ 8282-1 128 2 |290  lobst. znakov ng
skupnih stebrih



AutoCAD SHX Text
JP 650191 Vrba-nadvoz AC-JP 650255 -smer golf igrišĊe

AutoCAD SHX Text
7102

AutoCAD SHX Text
30x100

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
2103 4221-2

AutoCAD SHX Text
60x60 60x60

AutoCAD SHX Text
210 150

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
375

AutoCAD SHX Text
STACIONAŽA PROFIL LEGA

AutoCAD SHX Text
ŠIFRA

AutoCAD SHX Text
DIMENZIJA (cm)

AutoCAD SHX Text
VRSTA FOLIJE

AutoCAD SHX Text
SKICA

AutoCAD SHX Text
VIŠINA OD TAL

AutoCAD SHX Text
ŠT. STEBROV

AutoCAD SHX Text
DOLŽINA STEBRA

AutoCAD SHX Text
OPOMBA

AutoCAD SHX Text
TABELARIČNI PRIKAZ PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME T.2.7 - list 1

AutoCAD SHX Text
2232-4

AutoCAD SHX Text
 60

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
290

AutoCAD SHX Text
km 0+303    novo

AutoCAD SHX Text
RA2

AutoCAD SHX Text
km 0+310    novo

AutoCAD SHX Text
RA2

AutoCAD SHX Text
na desni strani pred betonsko ograjo nadvoza

AutoCAD SHX Text
km 0+499    novo

AutoCAD SHX Text
RA2 RA2

AutoCAD SHX Text
znaka sta na skupnem stebru

AutoCAD SHX Text
pred nadvozom Ċez AC

AutoCAD SHX Text
7102-1

AutoCAD SHX Text
30x100

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
km 0+310    novo

AutoCAD SHX Text
RA2

AutoCAD SHX Text
na levi strani pred betonsko ograjo nadvoza

AutoCAD SHX Text
9506 9506-1

AutoCAD SHX Text
180 150

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
290

AutoCAD SHX Text
km 0+514 prestavitev

AutoCAD SHX Text
prestavitev obst. znakov na skupnih stebrih

AutoCAD SHX Text
7102

AutoCAD SHX Text
30x100

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
km 0+429   novo

AutoCAD SHX Text
RA2

AutoCAD SHX Text
na levi strani pred podvozom


TABELARICNI PRIKAZ PROMETNE
SIGNALIZACIJE IN OPREME T.2.7 — list 2

JP 650191 Vrba—nadvoz AC—JP 650255

—smer Vrba
na prikljucku
km 0+517 | 2102 $60 RA2 150 T 129 poljske pot
2232-4 $60 | RA2 170

m 098 oz | 600 | R o | 1[I0 ko sta no
skupnem stebru
na desnii strani
km 0+421 7102-1 | 30x100 RA2 E 30 1T 120 pred podvozom
\ na desni strani

km 0+361 7102 30x100 RA2 30 1 120 pred betonsko
\ ograjo nadvoza

’ na levi strani

km 0+361 7102-1 | 30x100 RA2 30 1T 120 pred betonsko
’ ograjo nadvoza
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TABELARICNI PRIKAZ PROMETNE

SIGNALIZACIJE IN OPREME T.2.7 — list 3

poljska pot
—smer JP 650191
STACIONAZA ~ (SFRA PDIMENZA VRSTA |SKICA VISNA (ST, DOLZNA ~ (OPOMBA
PROFIL (cm) FOLIE 0D TAL [STEBROV  [STEBRA
LEGA
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—smer Vrba
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novo X drugem
znaka sta pod
n OKOT5 5120|080 | 5| 2 [ms  folon dug o
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znaka sta pod
n 040855120 | 050 | 5| 2 [ms  folon dug o
novo X drugem
km 046 2103 60x60 | RA2 210 1 375
novo 421 60x60 | RA2 150 znaka sta na
; skupnem stebru
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JP 650191 Vrba-nadvoz AC-JP650255 TABELA PRIZADETIH PARCEL

T.2.8 TABELA PRIZADETIH PARCEL

Lokalna cesta JP 650191 (Vrba-nadvoz AC-JP 650255)

k.o. 2181 Zabreznica

Zap. Namenska £ . Povrsina . Prizadgta Ostane po
st Parcela /dejanslk"fil r:alba Boniteta m2) Lastnik in naslov pozlrfzn)wa odkupu (M2) Opombe
zemljis ca
1 802/2 najboljSa kmetijska 51 318|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorciceva ulica 020, 217 22|JP 650191 - odkup
zemljis¢a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov
zemljiS¢e brez RS)
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba
802/2 najboljSa kmetijska 51 318|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorciceva ulica 020, 31 deviacija traktorske poti
zemljis¢a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov JV - odkup
zemljiS¢e brez RS)
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba
802/2 najboljSa kmetijska 51 318|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorciceva ulica 020, 48 odkup neuporabnega
zemljiS€a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov zemljis¢a JV
zemljiS¢e brez RS)
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba

CE DESIGN plus d.o.o. N-385A/19 Stran 1 od 13
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2 804/1 najboljSa kmetijska 70 540|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorciceva ulica 020, 77 142(JP 650191 - odkup

zemljiS¢a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov
zemljiS¢e brez RS)
trajnih nasadov

804/1 najboljSa kmetijska 70 540|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorciceva ulica 020, 170 deviacija traktorske poti
zemljiS¢a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov JV - odkup
zemljiS¢e brez RS)
trajnih nasadov

804/1 najboljSa kmetijska 70 540|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorciceva ulica 020, 151 odkup neuporabnega
zemljiS€a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov zemljis¢a JV
zemljiS¢e brez RS)
trajnih nasadov

3 804/5 najboljSa kmetijska 60 107(REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor€iceva ulica 020, 2 68|JP 650191 - odkup

zemljis¢a/ kmetijsko 1000 Ljubljana
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba

804/5 najboljSa kmetijska 60 107(REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor€iceva ulica 020, 34 deviacija traktorske poti
zemljisé¢a/ kmetijsko 1000 Ljubljana JV - odkup
zemljiS¢€e brez
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba

CE DESIGN plus d.o.o.

N-385A/19
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804/5 najboljSa kmetijska 60 107|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorciceva ulica 020, 3 odkup neuporabnega

zemljis€a/ kmetijsko 1000 Ljubljana zemljis¢a JV
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba

4 804/6 povrSine ceste/ 42 21|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor¢i¢eva ulica 020, 6 14|deviacija traktorske poti
kmetijska zemljiS¢a 1000 Ljubljana JV - odkup
brez trajnih nasadov

804/6 povrSine ceste/ 42 21|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor¢i¢eva ulica 020, 1 odkup neuporabnega

kmetijska zemljiS¢a 1000 Ljubljana zemljis¢a JV
brez trajnih nasadov

5 823 najboljSa kmetijska 51 4.528|Primoz Legat, Zirovnica 088, 4274 Zirovnica 43 4.438(JP 650191 - odkup
zemljis¢a/ kmetijsko
zemljiS¢€e brez
trajnih nasadov

823 najboljSa kmetijska 51 4.528|PrimozZ Legat, Zirovnica 088, 4274 Zirovnica 47 deviacija traktorske poti

zemljis¢a/ kmetijsko JV - odkup
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov

6 825/1 najboljSa kmetijska 51 1.587|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor¢i¢eva ulica 020, 5 1.234|JP 650191 - odkup
zemljis¢a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov
zemljiS¢e brez RS)
trajnih nasadov
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825/1 najboljSa kmetijska 51 1.587|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorc¢ic¢eva ulica 020, 266 deviacija JP 650255 -
zemljis¢a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov odkup
zemljiS¢e brez RS)
trajnih nasadov

825/1 najboljSa kmetijska 51 1.587|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor¢ic¢eva ulica 020, 82 deviacija JP 650255,
zemljis¢a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov dodatni odkup
zemljiS¢e brez RS) neuporabnega zemljiS¢a
trajnih nasadov

7 826/1 najboljSa kmetijska 51 1.350|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor¢i¢eva ulica 020, 261 817|JP 650191 - odkup

zemljis¢a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov
zemljiS¢e brez RS)
trajnih nasadov

826/1 najboljSa kmetijska 51 1.350|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor¢i¢eva ulica 020, 62 deviacija JP 650255 -
zemljiS¢a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov odkup
zemljiS€e brez RS)
trajnih nasadov

826/1 najboljSa kmetijska 51 1.350|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor¢i¢eva ulica 020, 210 deviacija JP 650255,
zemljis¢a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov dodatni odkup
zemljiSe brez RS) neuporabnega zemljiS¢a
trajnih nasadov

8 872 najboljSa kmetijska 42 20.454|Lovrenc MeZnarec, Vrba 027, 4274 Zirovnica 163 20.255|deviacija JP 650255 -

zemljiS¢a/ kmetijsko odkup
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov
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872 najboljSa kmetijska 42 20.454|Lovrenc MeZnarec, Vrba 027, 4274 Zirovnica 36 deviacija JP 650255 -
zemljiS¢a/ kmetijsko dodatni odkup
zemljiS¢e brez neuporabnega zemljiS¢a
trajnih nasadov

9 873 najboljSa kmetijska 42 529(Janez Vidic, Vrba 016, 4274 Zirovnica 67 350|JP 650191 - odkup

zemljis¢a/ kmetijsko
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba

873 najboljSa kmetijska 42 529(Janez Vidic, Vrba 016, 4274 Zirovnica 14 JP 650191, navezava na
zemljis¢a/ kmetijsko poljsko pot - odkup
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba

873 najboljSa kmetijska 42 529|Janez Vidic, Vrba 016, 4274 Zirovnica 55 deviacija JP 650255 -
zemljiS¢a/ kmetijsko odkup
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba

873 najboljSa kmetijska 42 529|Janez Vidic, Vrba 016, 4274 Zirovnica 43 deviacija JP 650255,
zemljis¢a/ kmetijsko dodatni odkup
zemljiS¢e brez neuporabnega zemljiS¢a
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba

10 879 najboljSa kmetijska 42 2.877|Zan Re3, Vrba 028, 4274 Zirovnica 11 2.866|deviacija poljske poti SZ

zemljis¢a/ kmetijsko odkup
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov
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11 880 najboljSa kmetijska 51 1.435|Zan Re$, Vrba 028, 4274 Zirovnica 24 1.265|JP 650191 - odkup

zemljiS¢a/ kmetijsko
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov

880 najboljSa kmetijska 51 1.435|Zan Res, Vrba 028, 4274 Zirovnica 102 deviacija poljske poti SZ
zemljis¢a/ kmetijsko odkup
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov

880 najboljSa kmetijska 51 1.435|Zan Re$, Vrba 028, 4274 Zirovnica 43 deviacija poljske poti SZ
zemljiS¢a/ kmetijsko dodatni odkup
zemljisce brez neuporabnega zemljiS¢a
trajnih nasadov

880 najboljSa kmetijska 51 1.435|Zan Re$, Vrba 028, 4274 Zirovnica 1 JP 651191 - navezava
zemljiS¢a/ kmetijsko na poljsko pot - odkup
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov

12 881 najboljSa kmetijska 42 1.014|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor¢ic¢eva ulica 020, 89 832|JP 650191 - odkup

zemljis¢a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov
zemljiS¢e brez RS)
trajnih nasadov

881 najboljSa kmetijska 42 1.014|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor¢i¢eva ulica 020, 40 deviacija poljske poti SZ
zemljis€a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov odkup
zemljiS¢e brez RS)
trajnih nasadov
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881 najboljSa kmetijska 42 1.014|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor¢ic¢eva ulica 020, 53 deviacija poljske poti SZ
zemljiS€a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢€ in gozdov dodatni odkup
zemljisce brez RS) neuporabnega zemljiS¢a
trajnih nasadov

13 882 najboljSa kmetijska 50 1.888|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorc¢ic¢eva ulica 020, 1 1.794|JP 650191 - odkup

zemljiS¢a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov
zemljiSce brez RS)
trajnih nasadov

882 najboljSa kmetijska 50 1.888|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor¢i¢eva ulica 020, 86 deviacija poljske poti SZ
zemljisS€a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov odkup
zemljiS¢e brez RS)
trajnih nasadov

882 najboljSa kmetijska 50 1.888|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor¢ic¢eva ulica 020, 7 deviacija poljske poti SZ
zemljisS€a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov dodatni odkup
zemljiSce brez RS) neuporabnega zemljiS¢a
trajnih nasadov

14 883 najboljSa kmetijska 42 1.378|SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z 140 1.194(JP 650191 - odkup

zemljis¢a/ kmetijsko 0.0. LESCE, RoZna dolina 050, 4248 Lesce
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov

883 najboljSa kmetijska 42 1.378|SAVA, KMETIISKO GOZDARSKA ZADRUGA Z 36 deviacija poljske poti SZ
zemljis€a/ kmetijsko 0.0. LESCE, RoZna dolina 050, 4248 Lesce odkup
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov
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883 najboljSa kmetijska 42 1.378|SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z 8 deviacija poljske poti SZ
zemljiS€a/ kmetijsko 0.0. LESCE, RoZna dolina 050, 4248 Lesce dodatni odkup
zemljisce brez neuporabnega zemljiS¢a
trajnih nasadov

15 884 najboljSa kmetijska 51 3.482|SAVA, KMETIJISKO GOZDARSKA ZADRUGA Z 88 3.251|JP 650191 - odkup

zemljiS¢a/ kmetijsko 0.0. LESCE, RoZna dolina 050, 4248 Lesce
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov

884 najboljSa kmetijska 51 3.482|SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z 125 deviacija poljske poti SZ-
zemljiS€a/ kmetijsko 0.0. LESCE, RoZna dolina 050, 4248 Lesce odkup
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov

884 najboljSa kmetijska 51 3.482|SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z 18 deviacija poljske poti SZ-
zemljis€a/ kmetijsko 0.0. LESCE, RoZna dolina 050, 4248 Lesce dodatni odkup
zemljisce brez neuporabnega zemljiS¢a
trajnih nasadov

16 892/1 najboljSa kmetijska 51 6.662|SAVA, KMETIJISKO GOZDARSKA ZADRUGA Z 118 6.420|JP 650191 - odkup

zemljis¢a/ kmetijsko 0.0. LESCE, RoZna dolina 050, 4248 Lesce
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov

892/1 najboljSa kmetijska 51 6.662|SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z 87 deviacija poljske poti SZ
zemljis€a/ kmetijsko 0.0. LESCE, RoZna dolina 050, 4248 Lesce odkup
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov
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892/1 najboljSa kmetijska 51 6.662|SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z 37 deviacija poljske poti SZ
zemljis€a/ kmetijsko 0.0. LESCE, RoZna dolina 050, 4248 Lesce dodatni odkup
zemljisce brez neuporabnega zemljiS¢a
trajnih nasadov

17 892/2 najboljSa kmetijska 51 327|SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z 92 235(JP 650191 - odkup
zemljiS¢a/ kmetijsko 0.0. LESCE, RoZna dolina 050, 4248 Lesce
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov
18 892/3 najboljSa kmetijska 22 788|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorciceva ulica 020, 38 691|JP 650191 - odkup

zemljis€a/ kmrtijska 1000 Ljubljana
zemljiS¢a brez
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba

892/3 najboljSa kmetijska 22 788|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorciceva ulica 020, 38 deviacija poljske poti SZ
zemljis¢a/ kmrtijska 1000 Ljubljana odkup
zemljiS¢a brez
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba

892/3 najboljSa kmetijska 22 788|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorciceva ulica 020, 21 deviacija poljske poti SZ

zemljis€a/ kmrtijska
zemljiS¢a brez
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba

1000 Ljubljana

dodatni odkup
neuporabnega zemljiS¢a
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19 893/1 najboljSa kmetijska 22 1.019|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor¢ic¢eva ulica 020, 20 965|JP 650191 - odkup
zemljis€a/ kmrtijska 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov
zemljiS¢a brez RS)
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba

893/1 najboljSa kmetijska 22 1.019|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor¢ic¢eva ulica 020, 15 deviacija poljske poti SZ
zemljis¢a/ kmrtijska 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢€ in gozdov odkup
zemljiS¢a brez RS)
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba
893/1 najboljSa kmetijska 22 1.019|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregor¢ic¢eva ulica 020, 19 deviacija poljske poti SZ

zemljis¢a/ kmrtijska 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov dodatni odkup
zemljiS¢a brez RS) neuporabnega zemljiS¢a
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba

20 893/2 najboljSa kmetijska 51 867|SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z 65 802(JP 650191 - odkup
zemljiS¢a/ kmetijsko 0.0. LESCE, RoZna dolina 050, 4248 Lesce
zemljiS¢e brez
trajnih nasadov

21 894/2 najboljSa kmetijska 51 343|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorciceva ulica 020, 24 319|JP 650191 - odkup
zemljis¢a/ kmetijsko 1000 Ljubljana (Sklad kmetijskih zemljiS¢€ in gozdov
zemljiS¢e brez RS)
trajnih nasadov
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22 894/5 povrsine cest/ 22 490|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorc¢i¢eva ulica 020, 11 479|JP 650191 - odkup
kmetijska zemnljis¢a 1000 Ljubljana
brez trajnih nasadov

23 1139/5 najboljSa kmetijska 60 108(Javno dobro v lasti Ob&ine Zirovnica, Breznica 3, 98 10|JP 650191 - ni odkupa
zemljid¢a/ kmetijska 4274 Zirovnica
zemljiS¢a brez
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba

24 1139/6 povrsine cest/ javna 148|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorciceva ulica 020, 22 126|JP 650191 - navezava
drzavna cestna 1000 Ljubljana - DARS na nadvoz - odkup
infrastruktura

25 1139/9 povrsine cest/ 26|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorc¢i¢eva ulica 020, 28 -2|JP 650191 - odkup
nedolo¢ena raba 1000 Ljubljana

26 1139/10 |najboljSa kmetijska 22 2.241|Javno dobro 279 1.946|JP 650191 - ni odkupa

zemljiS¢, povrSine za
oddih, rekreacijo in
Sport/ kmetijska
zemljiS¢a brez
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba
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1139/10

najboljSa kmetijska
zemljiS¢, povrSine za
oddih, rekreacijo in
Sport/ kmetijska
zemljiS¢a brez
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba

22

2.241(Javno dobro

16

JP 650191, navezava na
poljsko pot - ni odkupa

27 1160/4

povrSine Zeleznic/
kmetijska zemljis¢a
brez trajnih nasadov,
javna drzavna
cestna infrastruktura,
nedolo¢ena raba

22

26.534|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorc¢ic¢eva ulica 020,
1000 Ljubljana (Slovenske Zeleznice - infrastruktura
d.o.0.)

95

26.271

JP 650191 - odkup

1160/4

povrSine Zeleznic/
kmetijska zemljiS¢a
brez trajnih nasadov,
javna drzavna
cestna infrastruktura,
nedolo¢ena raba

22

26.534|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorc¢ic¢eva ulica 020,
1000 Ljubljana (Slovenske Zeleznice - infrastruktura
d.o.0.)

139

JP 650191 - odkup

1160/4

povrSine Zeleznic/
kmetijska zemljis¢a
brez trajnih nasadov,
javna drzavna
cestna infrastruktura,
nedolo¢ena raba

22

26.534|REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorc¢ic¢eva ulica 020,
1000 Ljubljana (Slovenske Zeleznice - infrastruktura
d.o.0.)

29

deviacija traktorske poti
JV - odkup
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28 1164 najboljSa kmetijska 22 3.100|0BCINA ZIROVNICA, Breznica 003, 4274 62 2.906|JP 650191 - ni odkupa
zemljis¢a/ kmetijska Zirovnica
zemljiS¢a brez
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba
1164 najboljSa kmetijska 22 3.100|OBCINA ZIROVNICA, Breznica 003, 4274 85 deviacija JP 650255 - ni
zemljis€a/ kmetijska Zirovnica odkupa
zemljiS¢a brez
trajnih nasadov,
nedolo¢ena raba
1164 najboljSa kmetijska 22 3.100|OBCINA ZIROVNICA, Breznica 003, 4274 47 deviacija JP 650255 -
zemljis€a/ kmetijska Zirovnica dodatno prizadeto
zemljiS¢a brez neuporabno zemljiSce -
trajnih nasadov, ni odkupa
nedolo¢ena raba
Skupaj prizadeto (m2) : 4.451
Skupaj potrebno odkupiti (m2) : 3.864
Prizadeto zaradi JP650191 (m2) : 2.136
Prizadeto zaradi deviacija JP 650255 (m2) : 1.049
Prizadeto zaradi deviacija poljske poti SZ (m2) : 746
Prizadeto zaradi deviacija poljske poti JV (m2) : 520
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RISBE NACRTA N-385A/19-C

| G.

RISBE

Pregledne risbe

G.101 Pregledna situacija 1:5000
G.131 Karakteristi¢ni precni prerezi 1:50
Situacije
G.102 Gradbena situacija 1:250
G.103 Situacija prometne ureditve 1:500
G.104 Situacija komunalnih vodov 1:500
G.105 Katastrska situacija 1:500
G.106 Zakoli¢bena situacija 1:500
Vzdolzni profili
G.142.1  Vzdolzni profil lokalne ceste JP 650191 1:500/50
G.142.2  Vzdolzni profil deviacije lokalne ceste JP 650255 in poljske poti ~ 1:500/50
Preéni profili
G.132.1  Precni profili lokalne ceste JP 650191 (A1 — A12) 1:100
G.132.2  Precni profili deviacije lokalne ceste JP 650255 in

poljske poti (B1 -B12) 1:100
Detajli
G.151.1  Detajl AB robnika ob vozis¢u v podvozu h=18cm M 1:10
G.151.2 Detajl AB lamele ob plo¢niku v obmocju podvoza M 1:10
G.151.3  Detajl asfaltne mulde M 1:25
G.151.4  Detajl cestnega poZziralnika z vtokom v muldi M 1:25
G.151.5 Detajl drenaZe v podvozu M 1:10
G.151.6  Detajl jaska fi 80cm M 1:20
G.151.7  Detajl ponikalnice fi 150cm M 1:50
G.151.8 Detajl polaganja plastic¢nih cevi M 1:25
G.151.9 Detajl postavitve prometnih znakov M 1:50
G.151.10 Detajl postavitve jeklene varnostne ograje M 1:50/ 1:100
G.151.11 Detajl postavitve cestnih smernikov M 1:50
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